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DIRECTIA DE DEZVOLTARE

SERVICIUL ACHIZITII PUBLIC ;BIVEST
/127 /62,

ANUNT PUBLICITAR
privind achizitionarea de: Servicii de proiectare, asistenti tehnici din partea proiectantului si
executia lucririlor aferente obiectivului de investitii Modernizare si Dotare Compartiment
Imagistici S.J.U. Resita judetul Caras — Severin, Municipiul Resita, str. Fagarasului, nr. 18

1. Autoritatea contractanti: Judetul Caras - Severin, cod fiscal 3227890, cu sediul in Regita, Piata 1
Decembrie 1918, nr. 1, telefon/fax 0255-227.045, e-mail: cics(ccics.ro.

2. Obiectul achizitiei: Servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si executia
lucrarilor aferente obiectivului de investitii Modernizare si Dotare Compartiment Imagisticd S.J.U.
Resita judetul Carag — Severin, Municipiul Resita

3. Coduri CPV: 79930000-2 Servicii de proiectare specializati;

71356200-0 servicii de asistents tehnica;

4543000-7 Lucrari de reparatii generale si renovare.

4. Procedura aplicati: Atribuire directd

5. Tip contract: Achizitie publica de lucrari si servicii

6. Durata contractului: 60 de zile de la data ordinului de incepere;

7. Valoarea estimatii a contractului: 604.760 lei fara TVA

a) C+M 537.500 lei fara TVA

b) PT + asistenta tehnicd 67.260 lei fard TVA

8. Documentatia de atribuire: atagatd prezentului anunf.

9. Termenul limiti de primire a ofertelor: | ) .| 0 la adresa de email achizitii.cs(wcjcs.ro

10. Limba de redactare: limba roména

11. Conditii de participare:

11.1 Declaratie privind denumirea si datele de identificare ale ofertantului: Informatii generale

11.2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice,

11.3 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice,

11.4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice,

11.5 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice. Incadrarea in situatiile previzute la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage
excluderea ofertantului din procedura aplicatd pentru atribuire contractului de achizitie publica.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autorititii contractante:

Presedinte: Presedinte: Silviu Hurduzeu; Crina loan: Vicepresedinte; Rddoi Ovidiu: Vicepresedinte;
Secretar General al judetului: Ciobanu Darian-Laurentiu; Arhitect sef: Munteanu Luminita—Garofita;
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Director executiv: Popa Virgil; Director executiv: Corbeanu Camelia-Liliana; Director executiv
adjunct: Preda Alin; Director executiv: Bitea Cristian-Florin; Director executiv: Pascot3 Corina; Sef
serviciu: Ungureanu Adina; Sef serviciu: Popa Viorica Mioara; Sef serviciu: Cinda Florica; Sef
serviciu: Figtea Flavius-Ion; Sef serviciu: Moldovan Cantemir Paul; Sef serviciu: Paulescu Maria;
Basu Iosif: Sef serviciu;

11.6 Certificat constatator emis de ONRC, copie lizibili cu mentiunea conform cu originalul, din care

sa rezulte obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aibi corespondent in codul CAEN din

certificatul constatator emis de ONRC, cu obiectul contractului, iar informatiile cuprinse in acesta
trebuie si fie reale/actuale in momentul prezentirii.

12. Criteriul de atribuire a contractului: - cel mai bun raport calitate pret detaliat in caietul de

sarcini.

13. Modul de prezentare a ofertei: P
Ofeta se va transmite prin email, la adresa achizitii.cs@ cics.ro pana la data de | A0 Z&A \
Urmdtoarele documente, completate in mod corespunzitor, vor fi prezentate si vor constitui

oferta completi:

- documentele enumerate la punctul 11 - conditii de participare ;

- propunerea tehnici — conform cerintelor din caietul de sarcini;

- formularul de oferti;

- modelul de contract semnat si stampilat de catre ofertant/reprezentant imputernicit al
acestuia; ofertantul va preciza modul de constituire a garantiei de buna executie a
contractului.

14. Perioada de timp in care ofertantul trebuie si-si mentini oferta valabili: 60 de zile.

15. Sursa de finantare: achizitia se lanseazid sub rezerva clauzei suspensive, deoarece la data
prezentei suma necesara realizarii achizitiei este previizuti in excedent, lista de investitii sursa F,
urménd ca in sedinta viitoare a CJCS si fie rectificatul bugetul.

SEF SERVICIU
Flavius yTHA

intocmit

Casian BU ZU
/



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL JUDETEAN
Piata | Decembrie 1918. nr. 1. 320084. RESITA
Tel. +40 — (0)255 — 211420.1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cics.ro. www.cics.ro. CUI 3227890

Mo 20/93/840.075

CAIET DE SARCINI
privind achizitia publica: Servicii de proiectare tehnici faza PTE, verificare tehnic X
documentatiilor tehnico-economice — faza PTE, asistenta tehnici din partea proiectantulty St bactiri de
constructii la obiectivul de investitii ,,Modernizare si Dotare Compartiment Imagistici in cadrul
Spitalului Judetean de Urgenti Resita, jud. Caras-Severin”

1. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiar) pentru realizarea serviciilor care
fac obiectul Contractului ce rezulti din aceasti procedura. ‘

In cadrul acestei proceduri, UAT JUDETUL CARAS - SEVERIN indeplineste rolul de Autoritate
Contractants, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd Intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se considera de citre Ofertant c3 aceasta trebuia mentionati pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Datele cuprinse in documentatia de proiectare, care se va elabora, in baza contractului de servicii,
aferent prezentei achizitii (elaborarea PT si detalii de executie — DDE, verificare tehnici de calitate a
documentatiilor tehnico-economice — faza PTE, asistenta tehnicd din partea proiectantului si executie
lucrari).

Documentatia de proiectare va fi verificatd de verificatori tehnici atestafi pe specialitifi, conform
»Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a
constructiilor”, (conf. H.G. nr. 925/1995 - M.O. 286/1 995), pentru toate ceringele ce se impun.

Drepturile de proprietate intelectuali asupra documentatiei de proiectare intocmite se transferd
integral achizitorului, o dati cu aprobarea si plata acestor documente.

Ofertantul suportd toate cheltuielile datorate elaboririi si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Potrivit prevederilor Legii 177/2015 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, art. 22°1 "Cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fatd de
documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in
solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea Justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza
unui raport de expertizi tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.”




Pentru a fi aprobati documentatia de proiectare, ofertantul declarat castigitor trebuie sa efectueze
toate completirile solicitate de citre achizitor, in termenele contractuale previzute.

Prin adresa nr.72921/04.09.2025 Primiria Municipiului Resita ne comunici ci pentru
executarea lucririlor solicitate nu este necesar:i obtinerea autorizatici de construire, acestea se pot
realiza in conformitate cu art.11 alin 910 It. n) din Legea nr.50/1991 — privind autorizarea
executirii lucririlor de constructii, cu modificiirile si complrtirile ulterioare.

2. DEFINITII
B Autoritate Contractantd - UAT JUDETUL CARAS- SEVERIN, cu sediul in Municipiul Resita,

Piata 1 Decembrie 1918, nr.1, e-mail cjes@cjcs;

® Contract - actul juridic prin intermediul ciruia s-a realizat §i se probeaza acordul de vointa al
partilor incheiat intre Autoritatea contractantd, in calitate de Achizitor, si Prestator;

[ Achizitor si Prestator - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in  prezentul
Contract;

= Servicii - activitdti a caror prestare face obiectul Contractului;

E Lucrari - activititi a caror executie face obiectul Contractului;

" Standarde - standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea prevazute in legislatia
aplicabila obiectului contractului;

B Proiectare - inseamni documentatie  pentru  autorizarea executdirii  lucririlor de
construire/desfiintare (DTAC), documentatia de organizare a executiei lucrarilor (DTOE), Proiect Tehnic
de executie (PT + DDE);

" Asistenta tehnici a proiectantului pe durata executiei lucrarilor - toate activitaile previzute de lege

si de Contract pe care trebuie si le indeplineasci personalul proiectantului pe durata executiei lucrarilor.

3. ELEMENTE GENERALE

a) Denumirea obiectivului de investitie ,,Modernizare si Dotare Compartiment Imagistici in
cadrul Spitalului Judetean de Urgenti Resita, jud. Caras-Severin”

b) Sursa de finantare: Buget local:

c) Amplasament: Roménia, Regiunea Vest, Judetul Caras-Severin, Resita, str. Fagarasului nr. 18;
d) Titularul investitiei: Unitatea Administrativ Teritoriala — JUDETUL CARAS- SEVERIN;

e) Beneficiarul investitiei: Spitalul Judetean de Urgenta Resita.

OBIECTIVE PROIECT:

- imbunitatirea calititii vietii medicale,
- diagnosticarea cat mai exact3 si rapida,
- stabilizarea populatiei in zona prin oprirea migrarii spre alte unitéti spitalicesti din alte zone din
tard si striinitate;
OBIECTIVUL SPECIFIC al proiectului vizeazi consolidarea preventiei prin evaluarea riscurilor pentru
sdnatate, screeming si diagnosticare precoce, prevenirea bolilor pe parcursul vietii si controlul progresiei
acestora, prin dezvoltarea si extinderea interventiilor.

Proiectul contribuie la cresterea numarului de anj de viata sandtosi si la imbunétatirea calititii vietii
prin Imbunitatirea capacitatii de diagnostic si preventie. Echipamentele medicale de ultimd generatie
cu care va fi dotat compartimentul de imagistica vor permite detectarea precoce a patologiilor, facilitind
interventii timpurii si prevenirea progresiei acestora.

4. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII
S A L LU REALLZARIT ACESTET ACHIZITII DE SERVICII

4.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti
Autoritatea contractanti: UAT JUDETUL CARAS-SEVERIN;



DATE DE IDENTIFICARE

Tipul Organizatiei : Unitate Administrativ Teritoriali nivel judetean;

Cod CAEN principal: Servicii de administrate publica generali;

Cod de inregistrare fiscala/CIF: 3227890;

Adresa postala: Municipiul Resita, Roménia, Str. P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 1, judetul Caras-Severin, cod
postal 320084,

Telefon/Fax: 0255/213776 / 0255/211 127,

Adresa e-mail: cjes@gjcs.ro ;

Pagina Web: www.cjcs.ro .

4.2. Riscuri aferente implementirii contractului

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin riscurile descrise exemplificativ
in continuare si si estimeze posibilele efecte ale acestora. in acest sens, la Intocmirea ofertei, Ofertantul
trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare §i de orice alti naturd), pentru
implementarea strategiilor de risc propuse:

Riscuri ’ Misuri de gestionare a riscurilor

Aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si | Se va avea in vedere stabilirea unor strategii de
comunicare intre diferiti factori interesati §i anume: | comunicare corespunzitoare in relatia cu
Proiectant, autorititile competente, Autoritate | prestatorul. Membrii echipei de implementare
Contractanta,  Autoritatea  de management, | au fost selectati din randul persoanelor cu
Organismul Intermediar; experientd in implementarea unor proceduri de
lucru privind comunicarea interna si externa.
Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea | Planificarea activitdfilor in cadrul graficului de
serviciilor prin Contractul ce rezuiti din aceastd | timp se va face folosind marje de timp de
procedurs; siguranti. Nerespectarea graficului de timp in care
vor f1 planificate activititile poate genera aplicarea
cauzelor contractuale privind penalitétile de
intarziere.
Aparitia de solicitiri specifice ale autorititilor | In cazul in care situafia o va impune ofertantul isj
competente  referitoare la  amplasamentul | va prevedea resursele necesare pentru a raspunde
obiectivului/proiectului  de investitii, inclusiv | unor eventuale solicitiri  ale autoritatilor
situatia in care parametrii pentru  anumite competente;
caracteristici/activitai stabiliti de autoritatile ‘

competente sunt mai stricti decat parametrii propusi

@ Proiectant;
Addugarea de activitati/solicitari de informatii noi, | Ofertantul isi va prevedea resursele necesare
in functie de progresul activitatilor; pentru adaugarea de activitati/solicitari de

informatii noi.
Datele si informatiile comunicate de citre | Pentru a diminua acest risc ofertantul va vizita
Autoritatea Contractants nu sunt suficiente sau sunt | amplasamentul si se vor verifica documentatiile
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate | cu situatia existenta in teren, in situatia in care se
prin prezentul Caiet de Sarcini; vor constata neconcordante/ diferente, se vor
solicita clarificari si raspunsurile se vor aduce la
cunostinta tuturor potentialilor ofertanti.
Depagsirea duratei de realizare a activitatilor | Planificarea activitatilor in cadrul graficului de

asumata prin Propunerea Tehnici; timp se va face folosind marje de timp de
} sigurantd. Nerespectarea graficului de timp in care |




vor fi planificate activititile poate genera aplicarea
cauzelor contractuale privind penalititile de

intarziere.
Modificari legislative sau de normative, Prestatorul va urmari in permanentamodificiri
incidente in elaborarea proiectului. legislative sau de normative si le va aplica in

situatia in care acestea sunt incidente in elaborarea
proiectului. In cazul in care Beneficiarul
informeazi cu privire la aparifia unor instructiuni
emise de citre AM, acestea vor fi avute 1n vedere
la elaborarea documentelor tehnice care face

| obiectul acestei proceduri.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanti nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnic, respectiv de modificiri la contract, daci
Oferta Proiectantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia

5. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfisoari activitatea

Judetul Caras-Severin este autoritate a administratiei publice locale si functioneazi pe baza
principiilor cuprinse in art. 120 - 122 din Constitutia Romaniei si a Codului Administrativ, se organizeaz:

6. Factori interesati si rolul acestora

In cadrul acestei proceduri, Judetul Caras-Severin indeplineste rolul de Autoritate contractantd, iar
beneficiarii finali vor fi pacientii Spitalulului Judetean de Urgenta Resita.

Respectarea principiului ..Do not significant harm” (DNSH

Proiectul va avea in vedere respectarea urmitoarelor prevederi sau, cel putin, si nu aduci

prejudicii (schimbari) in acest sens:
¢ atenuarea schimbirilor climatice;
¢ adaptarea la schimbirile climatice;
¢ utilizarea sustenabila $i protectia resurselor de apd si a celor marine;
¢ tranzitia ciitre o economie circulari;
¢ prevenirea si controlul poluarii;
¢ protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor.
Se va considera un proiect care nu respecti principiul DNSH;:
1. Se consideri ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice in cazy]

potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata $i subterane, sau starea

ecologica buni a apelor marine;
4. Se consideri ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea



generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la ineficiente
semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directi sau indirecti a resurselor naturale, la o
crestere semnificativa a generarii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea
pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se consideri ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poluirii in cazul in
care activitatea respectivi duce la o crestere semnificativi a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol;

i a prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
n care activitatea respectivi este nocivi in mod semnificativ
pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor sia
speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

g0 . . A ~

7. Descrierea obiectului contractului si a serviciilor si lucririlor solicitate
7.1. Descrierea obiectului contractului
Obiectul contractului il reprezinti Servicii de proiectare tehnica faza PTE, asistentd tehnica din partea
proiectantului si lucrari de constructii la obiectivul de investitii ,,Modernizare si Dotare Compartiment
Imagistici in cadrul Spitalului Judetean de Urgenti Resita, jud. Caras-Severin”

Obiectul prezentului contract se va realiza in trei etape principale si anume:
ETAPA I - Servicii de Proiectare tehnica si verificare tehnica de calitate a documentatiei;
ETAPA 1I - Executia lucrarilor in baza Proiectului tehnic de executie verificat conform prevederilor
legale.
ETAPA III - Asistent3 tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucririlor
7.2 Descrierea serviciilor si lucririlor solicitate
a). Proiectare faza PTE si verificare tehnici de calitate a documentatiei;:
- Proiect Tehnic de executie - continutul cadru al Proiectului Tehnic este prevazut in Anexa nr. 10, din
HG nr. 907/2016; Partile scrise cuprind date generale privind investitia, descrierea generali a lucrérilor,
memorii tehnice pe specialitii, caiete de sarcini, liste cu cantititile de lucriri, graficul general de realizare
a investitiei. Pirtile desenate cuprind plange de ansamblu, precum si planse aferente specialititilor.
Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat si fie clar, si asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare si sd raspundi cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic trebuie si permitd elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si
tehnologia de executie propusa. Proiectantul va intocmi, la aceastd fazi si Documentatia martor
(confidentiald), privind incadrarea lucririlor propuse in valoarea estimati in D.G, aprobat.
- PTE si Detalii de executie - PTE si Detaliile de executie, continutul tehnic si specificatiile date prin
caietul de sarcini, in numdr suficient in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, dar
Cu respectarea strictd a prevederilor proiectului tehnic.

Proiectantul va intocmi, la aceast fazd Planul de securitate si sandtate in munci;

- Asigurarea verificirii tehnice de calitate a documentatiei faza PTE, prin specialisti verificatori
de proiecte atestati si a documentelor tehnice intocmite pe parcursul executiei lucrarilor in conformitate cu
prevederile Legii 10/ 1995, cu modificirile si completdrile ulterioare, H.G. 925/20.11.1995, cu
modificarile si completirile ulterioare, REGULAMENT privind verificarea si expertizarea tehnici a
proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calititii
lucrérilor executate, pentru lucririle de investitii din cadrul proiectului, precum si certificarea niveluluj de
calitate corespunzitor al documentatiei, in conformitate cu cerintele si particularititile Proiectului sia
conformititii cu prevederile legale in vigoare. Verificatorii de proiect trebuie si fie independenti fati de
Proiectant, Expertul tehnic si Executant (ca persoani juridica)



Proiectul tehnic de executie se verifici pentru cerinele de calitate de specialisti atestati de Ministerul
Dezvoltérii Regionale si Administratiei Publice in conditiile legii proiectantul avand rolul de a sustine
solutia propusa.

b). Asistenta tehnici din partea proiectantului — pe toati perioada executiei lucririlor
Pe toatd durata de executie a lucririlor de investitii, Proiectantul va asigura asistenfa tehnicsi, conform
obligatiilor contractuale si reglementarilor legale. Prin asistentd tehnica se doreste indeplinirea de citre
Proiectant a urmétoarelor obligatii:
- verificarea calitifii executie;
- urmdrirea aplicérii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect;
- urmdrirea reglementarilor tehnice in vigoare, a tehnologiilor de executie;
- participarea la predarea amplasamentului,
- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute In executie ;
- efectuarea de modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii care schimbi conditiile Initiale,
numai cu respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii si cu acordul Autoritatii Contractante;
- elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derulirii lucririlor in cazul unor
modificari ale solutiilor stabilite initial in proiect;

- Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schife, revizia planselor, dupa caz, contrasemnate de
verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare;
- Emiterea memoriilor/notelor justificative prin care si fie fundamentatd orice modificare
suplimentara sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantitati.
- elaborarea de detalii tehnice de execufie necesare reproiectirii anumitor componente ale obiectivului in
cazul in care situatii nepreviazute din teren o impun.
- avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrdrilor;
- Participarea la verificdrile previzute in planul de control stabilit de Proiectant, pe parcursul
execufiei;
- Colaborare permanenti cu Autoritatea Contractants, §i cu ceilali factori implicati in realizarea
proiectului (va raspunde oricarei solicitiri venite din partea acestora);
- Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul executiei si
pentru finalizarea proiectului;
- In vederea realizarii receptiei la terminarea lucrdrilor va fi intocmita documentatia "As built" de
catre Proiectant;
- intocmirea documentatiei privind urmarirea comportdrii in exploatare si interventii asupra
constructiei.
- Participarea la receptie la terminarea lucririlor si intocmirea Referatelor proiectantilor pe
specialititi;
- Participarea la intocmirea Cirtii tehnice a constructiei;
- Completarea documentatiei privind proiectarea ce va fi inclusi in cartea tehnici a constructiei cu toate
documentele previzute de reglementirile legale si transmiterea acesteia citre autoritatea contractanta.
- Participarea Proiectantului in calitate de invitat la receptia finali;
- Participarea Proiectantului la elaborarea carfii tehnice, prin intocmirea si predarea citre autoritatea
contractantd pe mésura elaboririi si cel mai tarziu pana la data receptiei finale a lucrérilor;
- Acordare de asistentd suplimentara, l1a solicitarea Autoritatii Contractante daci situatia o impune si in
perioada de garantie a lucrarilor, fira costuri suplimentare;
- Alte atributii conform legislatiei in vigoare,

Se vor asigura serviciile de asistentdi tehnicii din partea proiectantului pe intreaga perioad:i

de executie a lucriirilor si daci situatia o va impune si in perioada de garantie a acestora.

¢). Executia lucririlor in baza proiectului tehnic verificat conform prevederilor legale



Lucrarile de executie la obiectiv se vor realiza in conformitate cu prevederile proiectului tehnic a
detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialitdfi, intocmite si verificate in cadrul activitatii de
proiectare, din cadrul prezentului contract, aprobate si autorizate de citre Achizitor, respectiv de citre alte
organisme de autorizare conform prevederilor legale.

Termenul estimat de executie a lucririlor este de 40 zile calendaristice, executia efectivd a
lucrarilor va incepe de la data ordinului de incepere a executiei lucrarilor.

Pentru executia lucririlor se vor utiliza numai materiale agrementate, reglementate si certificate in
conformitate cu prevederile si reglementirile nationale in vigoare precum si cu legile si standardele
nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene

8. Descrierea situatiei actuale
Zona si amplasamentul
SJU Resita - Stationar 1, este situat in intravilanul Municipiului Resita, Str. Fagarasului, nr.18 si se
afla in domeniul public al Judetului Caras-Severin.

Statutul juridic al terenului sursa

Ansamblul de cladiri precum si terenul pe care sunt amplasate se afld in intravilanul Municipiului
Resita fiind inscrise in CF nr. 46486 Resita, nr. cad. 46486-C3, in proprietatea Judetul Caras-Severin —
Domeniul Public, cu drept de administrare in favoarea Spitalului Judetean de Urgenta Resita.

Situatia existenta

Cladirea Spitalului Judetean Resita—Stationar 1 este situatd in intravilanul Municipiului Resita,
Str.Fagarasului nr.18 si se afld in domeniul public al Judetului Caras-Severin.

Statutul juridic al terenului: Terenul aferent investitiei face parte din domeniul public al Judetului
Caras-Severin, conf. extras de carte funciari nr. 46486, nr. cad. 46486-C3.

Cladirea a fost contruitd in anul 1975.

Terenul si constructia Stationarului 1 sunt Domeniul public al Judetului Caras-Severin.

Terenul este intravilan si are o suprafatd de 19.859. Cladirea are o suprafatd construita de 1577 mp
si o suprafata desfisurati de 11213 mp. Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt 81.43x31.23m.
Pe amplasament existi acces din strada str. F dgarasului.

Cladirea are regimul de iniltime S+P+5E+M si este din diafragme de beton armat, iar mansarda a
fost construitd in perioada 1985-1990. Peretii sunt din diafragme din beton armat, fundatiile sunt din
beton armat, planseele sunt din beton armat. Constructia este alcituita din doui tronsoane (1-9 51 9°-17)
separate intre ele prin rosturi antiseismice. Corpurile analizate au urmitoarea structuri de rezistenta:
fundatii continue din beton armat, elevatii continue din beton armat monolit, grinzi din beton monolit
armat, plansee monolite din beton monolit si predale prefabricate, dous diafragme longitudinale mediene,
diafragme transversale, bulbii si intersectiile tuturor diafragmelor sunt armate cu otel beton pe toati
inaltimea diafragmelor.

Acoperisul a fost tip terasd necirculabili la care s-a addugat in timp o sarpantd din lemn.
Invelitoarea este din tigld ceramica. Pardoselile finite sunt din mozaic.

Tampliria este din PVC cu geam termopan i lemn cu geam simplu.

In decursul timpului s-au efectuat recompartimentari. In anul 1985 s-au efectuat reparatii la
frontoanele Stationarului nr.1 prin legarea diafragmelor de fronton cu tiranti metalici activi de @25 pe
ultimele 3 niveluri.

Stationar I are 460 paturi, 12 sectii si compartimente (sectia Obstetrici Ginecologie = 57 paturi,
Comp. ORL = 20 paturi, sectia Cardiologie = 65 paturi, sectia Ortopedie = 25 paturi, sectia Chirurgie = 60
paturi, sectia Neonatologie - 25 paturi, sectia Oftalmologie = 25 paturi, sectia Medicind Internid = 60
paturi, sectia Pediatrie = 50 paturi).



Incalzirea imobilului este asigurata de la centrala termica pe combustibil gazos montati in anul
2014, iar in interiorul cladirii sunt montate radiatoare din fonti si otel. Apa caldi este furnizati tot de Ia
aceasta centrala. Cladirea este racordati la refeaua de energie electrica, avand instalatii de iluminat si
prize, fiind racordati la refeaua de api si canalizare.

Sarpanta din lemn nu este ignifugatd, conform normelor in vigoare.

In urma cu doi ani a fost receptionata lucrarea de extindere a UPU, realizata prin proiectul
~EXTINDEREA/DOTAREA INFRASTRUCTURII UPU DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA RESITA”,

Corpul nou de cladire este alipit zidului-paravan al copertinei care a fost partial demolat din
lungime, creindu-se un gol de trecere si inchizandu-se cu tamplarie pve o lateralela si o laterala zidita,
asfel creandu-se un coridor de legatura cu spitalul, fara afectarea fatadei acestuia.

In acest sens prin proiect s-au executat urmatoarele tipuri de lucrari:

Realizarea unui corp nou de cladire executat in extinderea cladirii spitalului, cu urmatoarele
caracteristici:

- regimul de inaltime: parter;

- aria construita: 919 mp;

- sistem structural: cadre de beton armat cu planseu de b.a.;

- acoperis tip terasa necirculabila;

- instalatii interioare: Instalatii electrice de iluminat si prize, iluminat de securitate; instalatia
de detectie, semnalizare si alarmare incendiu; Instalatii sanitare, hidranti interiori; Instalatii termice,
climatizare, ventilatii; Gazele medicinale (oxigen, aer comprimat, vacuum);

- dotarea cu echipamente medicale.

Noul UPU are urmatoarele functiunj :

Functiuni principale - spatii medicale pentru consultatii, investigatii, tratamente:

- Spatiu pentru primire/triaj pacienti

- Camera de resuscitare

- Spatiu pentru evaluare si tratament imediat

- Spatiu pentru evaluare si tratament al urgentelor minore

- Spatiu pentru gipsare/pregatirea atelelor gipsate

- Spatii de consultatii specifice — pediatrie

- Spatii pentru investigatii paraclinice

- Camere de izolare

- Spatiu pentru decontaminare

Fuctiuni secundare - supravegherea si asistarea bolnavului, inregistrarea documentelor medicale,
pregatirea materialului si instrumentarului;

- Birou de informare/documentare

- Spatii de asteptare pacienti/ apartinatori

- Spatiu pentru igienizare/deparazitarea pacientilor

- Spatiu de observare si internare de scurta durata

Functiuni conexe - spatii administrative si de gestiune, tehnice (de exploatare si intretinere a
instalatiilor si echipamentelor), gospodaresti (curatenie, spalare, igienizare)

- Spatii tehnice si auxiliare:

Spatii destinate functionarii UPU, precum spatiile tehnice

Spatii pentru depozitarea lenjeriei curate, a lenjeriei murdare;

Spatii destinate spalarii si decontaminarii instrumentarului si a plostilor/urinarelor;

Spatiu de depozitare a materialelor destinate curateniei;

Spatii destinate colectarii si depozitarii temporare a deseurilor rezultate din activitatea medicala;



Deseuri menajere separat de deseuri infectioase — cu asigurarea traseului de evacuare separat de
traseul pacientilor si spatiile destinate personalului si publicului din cadrul UPU, cum ar fi: grupuri
sanitare, dusuri, vestiare etc

9. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si

functional:

Administratia spitalului a alocat un spatiu de cca 150 mp (reprezentand cca 1,3% din aria desfasurati a
spitalului de 11.242 mp) pentru amplasarea instalatiei RMN cu spatiile aferente, precum si relocarea
biroului DRG, afectat de interventia preconizata.

Astfel, proiectul propune executarea urmatoarelor lucrari:

- Recompartimentarea interioara a zonei parter delimitata de axele A~C st 7+10;

- Desfiintarea peretilor de compartimentare nestructurali din celula delimitata de axele A+B si 8+9 in
vederea amenajarii camerei magnet;

- Refacerea compartimentarii interioare a celulei care include coridorul de acces secundar in spital, fara a
mari lungimea si/sau a reduce gabaritul ciilor de evacuare;

- Refacerea compartimentarii interioare a celulei care include camera serverelor si magazia alaturata, fara
a afecta functionarea camerei serverelor;

- Consolidarea planseului celulei in care se monteaza echipamentele instalatiei RMN prin desfacerea stra-
turilor pardoselii pana la placa de beton armat si executia unei suprabetonari;

- Desfacerea panourilor de fereastra aferente celulei magnetului si inchiderea celor 2

goluri cu zidarie de caramida 30 cm grosime;

- Desfacerea/refacerea parapetului ferestrei de la camera magnetului in vederea

introducerii echipamentului;

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare in zona afectata;

- Refacerea instalatiilor electrice si sanitare interioare in zona afectata;

- Executia unei platforme exeterioare din beton armat pentru amplasarea unitatii exeterioare — chiller;

10. Atributiile si responsabilitatile partilor

Proiectantul este responsabil pentru indeplinirea urmitoarelor atributii:
ETAPA I proiectare faza PTE si verificarea tehnici de calitate a documentatiei tehnico-economice

Obligatii si raspunderi ale executantului serviciului de proiectare tehnica, conform Legii 10/1995,
cu modificarile si completirile ulterioare. Avand in vedere tipul de contract supus achizitiei- Proiectare
tehnica faza PTE, verificarea tehnici de calitate a documentatiei tehnico-economice, asistenta tehnica din
partea proiectantului si lucrari de constructii, executantul serviciului de proiectare tehnica faza PTE si
verificarea tehnici de calitate a documentatiei tehnico-economice din cadrul contractului, rispunde de
indeplinirea urmétoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor, cu
respectarea reglementdrilor tehnice si a clauzelor contractuale;
) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialigtilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind execufia lucrdrilor, exploatarea,
Intretinerea si reparatiile, precum si, dupd caz, a proiectelor de urmiirire privind comportarea in timp a
constructiilor;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucririle aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;




f) intocmeste, respectiv semneaza si stampileaza referatul de verificare a proiectului care cuprinde, printre
altele, date i informatii referitoare la respectarea/nerespectarea, dupi caz, a reglementrilor tehnice si
asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile;

g) verificd, pentru toate tipurile de obiective de investitii si exprima corespunzitor in referatul de
verificare a proiectului, concordanta dintre solutia tehnica descrisi in memoriile tehnice pe specialititi,
tehnologia de executie propusd pentru realizarea obiectivului de investifii si caietele de sarcini
corespunzitoare, concordanti reflectati inclusiv in listele de cantitafi de lucrari din proiectul tehnic de
executie. Evaludrile cantititilor de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si echipamentelor, al
fortei de munci si al manoperei, precum si transportul acestora sunt in responsabilitatea proiectantului de
specialitate §i vor fi integrate in devizul general estimativ al proiectului prin grija si responsabilitatea
proiectantului general;

h) verificA documentele tehnice intocmite, dupd caz, pe parcursul exccutiei lucrarilor, de catre
proiectant/proiectanti;

1) semneazi si stampileazi documentatiile verificate daci acestea sunt corespunzdtoare din punctul de
vedere al cerintelor stabilite in lege.

J) Prestatorul va asigura un numar suficient de specialigti verificatori de proiecte atestati, in conformitate
cu scopul lucririlor de investitii, astfel incat si asigure atingerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor
Contractului in termenele previzute de acesta. Verificatorii de proiecte sunt atestafi de citre MDRAP,
(Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), conform Ordinului nr. 817/2021 prin
certificat de atestare, legitimatie i stampila pentru competenta pe domenii/subdomenii de constructii si pe
specialititile pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitoare cerintelor fundamentale (previzute
de Legea 10/1995), necesare proiectului, valabile.

k) Verificatorul de proiect va informa Proiectantul si UAT Judetul Caras-Severin cu privire la orice aspect
de neconformitate cu prevederile legale in vigoare a documentatiei supuse analizei sale

1) executantii serviciului de proiectare tehnica (proiectantii), precum si specialigtii atestati tehnico-
profesional sau autorizati au obligatia de a pune la dispozitia autorititilor de reglementare si/sau de control
in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin.

Alte sarcini ale executantului serviciuluj de proiectare tehnica din cadrul contractului:

- executantul serviciului de proiectare tehnica are obligalia asigurarii prezentei reprezentantilor sai in
santier/sediul achizitorului, la solicitarea reprezentantilor achizitorului (diriginte de santier) ori de cate ori
situatia o impune si ori de cate ori primeste o solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare;

- documentatiile tehnice se vor elabora de citre ¢Xecutant, respectand prevederile legislatiei in vigoare si

orice alte instructiuni/ordine emise de finantator;

- va intocmi planul de securitate $i sdndtate in munca;

- va intocmi instructiunile de exploatare si intretinere, precum si prevederile scrise privind urmarirea
comportarii in timp a constructie;

- orice alte studii necesare proiectérii, daca situatia o va impune;

- orice alte documentatii solicitate de ciitre Achizitor.

- asigurarea verificirii documentatiei prin care se adoptd noi solutii de proiectare, care schimba conditiile
din proiectul inifial, prin specialisti verificatori de proiecte.

Prestatorul va intocmi documentatia financiard in lei” si se vor rotunji la dous zecimale, astfel incét si
permita verificarea totalurilor prin adunarea manuala a sumelor

- Prestatorul va preda intreaga documentatie in conformitate cu oferta si caietul de sarcini;

5

- Prestatorul se obliga s supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele necesare realizirii

contractului;
- Prestatorul se obligi si despagubeasci achizitorul impotriva oricéror:
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i) reclamatii si actiuni in Justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectual
(brevete, nume, marci Inregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legturi cu serviciile prestate;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente

- In cazul in care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislatia sau regulamentele din
Roménia sau din Uniunea Europeand, Contractul va fi modificat de Parti, acest lucru nu va afecta
valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului;

-_in elaborarea documentatiei tehnico-economice, proiectantul va avea in vedere obligatiile
respectarii principiilor DNSH — “de a nu prejudicia in mod semnificativ” si va prezenta documente
justificative in acest sens asa cum este prevazut in Ghidul specific privind resulile si conditiile
aplicabile finantarii din fonduri europene,

Documentatiile vor fi predate in baza unor procese verbale de predare-primire. in cazul in care, in
urma verificarilor, vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate in termen de 5 (cinci) zile
lucratoare de la data solicitirii clarificrilor.

Dupa remedierea deficientelor constatate de cétre Achizitor se vor intocmi procese verbale de
receptie a documentatiilor elaborate in fiecare etapa, care vor sta la baza platii respectivelor documentatii.

Executantul serviciului de proiectare tehnica are obligatia de a rectifica eventualele deficiente, ale
proiectului, in termenul solicitat de Achizitor, firi a solicita costuri suplimentare.

O dati cu predarea documentatiei, dreptul proprietitii intelectuale trece la Achizitor,

ETAPA II- Executie lucrari

- in termen de maxim 5 zile de data emiterii ordinului de incepere executie lucréri, executantul va
solicita i organiza o intanire de lucru cu Achizitorul la sediul acestuia, in vederea stabiliri; modului de
colaborare;

. In termen de 5 zile de Ia primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor, Executantul va transmite
dirigintelui de santier desemnat programul de executie a lucrarilor, detaliat si datat corespunzitor,
impreuna cu o listd a tuturor permiselor necesare si a termenelor pentru obtinerea acestora, in scopul
executarii in bune conditii a lucririlor conform termenului de executie asumat prin oferts;

- Executantul va respecta prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate sl sanatate
pentru santierele temporare sau mobile, cu modificirile si completarile ulterioare, va completa planul
SSM;

- in perioada in care are posesia santierului sau a pértii de santier, Executantul va fi responsabil
pentru asigurarea iluminarii, protectiei si a altor mésuri pentru a face ca lucririle provizorii, depozitarea
materialelor, lucririle partial terminate, etc. si fie sigure pentru public ;

- notificarea autorititilor competente la inceperea si terminarea lucririlor ( dupa caz);

- sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionirii;

- inceperea executiei lucrarilor numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialigti
atestati;

- asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor prin sistemul propriu de calitate conceput
si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

- solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor constatate in proiect, aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite impreuna cu proiectantul si dirigintele, cu acordul
investitorului;

- utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in proiect, certificate
Sau pentru care existd agremente tehnice;

- respectarea proiectelor si a detaliilor de execufie pentru realizarea nivelului de -calitate
corespunzitor ceringelor;
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- sesizarea, in termen de 24 de ore, a autoritétilor competente in cazul producerii unor accidente
tehnice in timpul executiei lucrarilor;

- supunerea la recepfie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

- remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cét si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

- stabilirea rdspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de rispundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare;

- readucerea terenului pe care s-a realizat organizarea de santier sau care a fost ocupat temporar, la
starea lui initiald, dupa terminarea executiei lucririlor;

- participarea la receptia lucririlor de constructii si instalafii in calitate de Executant (receptia la
terminarea lucrarilor si receptia final3).

- Executantul va identifica locul/locurile, pentru a-si stabili organizarea de santier in care si execute
constructii sau amenajari la constructii existente pentru vestiare muncitori, grupuri sanitare, depozite
pentru materiale, retele electrice de iluminat, c&i de acces, bransamente/racorduri la utilitati, imprejmuiri,
panouri de prezentare, pichete de incendiu si altele asemenea

- Executantul va localiza de asemenea si propriile zone de colectare st depozitare a reziduurilor sia
materialelor nedorite, cét si a materialelor ce urmeaza a fi puse in operi in conformitate cu regulamentele
si procedurile locale privind transportul §i depozitarea. Executantul va obtine toate aprobirile necesare de
la autoritatile locale si de Ia altii, pentru organizarea sa de santier, pe cheltuiala sa. Executantul va fi
responsabil pentru drumurile folosite in santier, in conformitate cu legile si regulamentele romanesti
privind utilizarea acestora.

- la solicitarea dirigintelui de santier, Executantul va furniza toate informatiile cu privire la calitatea
lucrérilor i va furniza diri gintelui de santier orice alte detalii solicitate de acesta.

Protectia mediului. Executantul va executa toate lucrdrile si va lua toate misurile pentru protectia
mediului si reducerea impactului asupra mediului in' conformitate cu toate legile in vigoare in Romania si
pentru securitatea muncii.

Documentele santierului..

Pentru Decontarea lucririlor, executantul va transmite dirigintelui de santier situatii de lucriri si
orice alte documente solicitate de finantator.

La decontarea lucrarilor se vor respecta formularele F3 elaborate de proiectant la faza PT, cu
incadrarea in valoarea ofertata.

Garantia de buni executie acordatii lucririlor este de minim 3 (trei) ani asa cum prevede
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, si decurge de
la data semnérii Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor, pand la data semnarii Procesului
verbal de receptie final.
Executantul are obligatia sa remedieze orice defectiuni ale Lucrarilor in perioada de garantie.

Executantul are obligatia si isi asume intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea gi
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului sau asa cum se deduce
rezonabil din Contract;
in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma notificarilor date de Achizitor sau Dirigintele de
santier de a executa toate lucririle de remediere a viciilor si defectelor de constructie, pe cheltuiala sa.

ETAPA III - Asistenti tehnici din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor

Pe toatd durata de executie a lucrarilor de investitii, executantul serviciului de proiectare tehnica
va asigura asistenfa tehnicd, conform obligatiilor contractuale gi reglementirilor legale. Prin asistenta
tehnicd se doreste indeplinirea de catre executantul - serviciului de proiectare tehnica a urmétoarelor

obligatii:
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-Verificarea calitatii executiei;

- Urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect;

- Urmérirea reglementirilor tehnice in vigoare, a tehnologiilor de executie;

- Participarea la predarea amplasamentului,

- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie;

- Efectuarea de modificiri ale documentatiei say adoptarea de noi solutii care schimb conditiile initiale,
numai cu respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii si cu acordul Achizitorului;

- Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derulirii lucrdrilor in cazul unor
modificari ale solutiilor stabilite initial In proiect;

- Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, revizia planselor, dupi caz, contrasemnate de
experti tehnici si de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare;

- Emiterea memoriilor/notelor Justificative prin care si fie fundamentatd orice modificare
suplimentara sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantitati.

- Participarea reprezentantilor executantului  serviciulyj de proiectare tehnica cand este solicitat3
prezenta acestora de citre Achizitor;

- Urmirirea respectirii prevederilor din proiect, a programului calitatii si respectarea normelor in
vigoare;

- in cazul modificdrilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestati,
conform prevederilor legale in vigoare;

- Prezenta executantului serviciului de proiectare tehnica pe santier, ori de cate ori se soliciti de
catre Achizitor

- Participarea la verificirile prevazute in planul de control stabilite de executantul serviciului de
proiectare tehnica, pe parcursul executiei;

- Colaborare permanents cu Achizitor, si cu ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va
raspunde oricarei solicitiri venite din partea acestora);

- Emiterea de documente care sunt In sarcina executantului serviciului de proiectare tehnica pe tot
parcursul executiei si pentru finalizarea proiectului;

- In vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor va fi intocmita documentatia "As built" de
catre executantul serviciului de proiectare tehnica;

- Intocmirea documentatiei privind urmdrirea comportdrii in exploatare i interventii asupra
constructiei.

- Participarea 1a receptie la terminarea lucririlor si intocmirea Referatului proiectantilor pe
specialitati;

- Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei;

- Completarea documentatiei privind proiectarea ce va fi inclusi in cartea tehnicd a constructiei cu toate

- Acordare asistenta suplimentara, la solicitarea Achizitorului daca situatia o impune si in perioada de
garantie a lucrarilor, fara costuri suplimentare;
- Alte atributii conform legislatiei in vigoare;

Executantul va intocmi si prezenta achizitorului un raport final asupra serviciilor prestate,
Autoritatea Contractanti este responsabili pentru:
a. Predarea citre antreprenor a amplasamentuluj lucrarilor;
b. Punerea la dispozitia Proiectantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;
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c. Punerea la dispozitie a unui spafiu pentru derularea intlnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a
progresului in cadrul Contractului;

d. Desemnarea si comunicarea citre Proiectant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea gi
suportul oferit Proiectantului;

€. Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

f. Receptia si verificarea proiectului tehnic intocmit de Proiectant prin specialisti verificatori de proiecte

[T

acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative, dupa caz;

h. Organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de Sarcini,

1. - Plata corespunzitoare si la termenele contractuale a serviciilor prestate si a lucririlor executate de
Executant, aga cum este stabilit prin Contract.

11. Abordare si metodologie in cadrul Contractului
Autoritatea Contractanti nu soliciti o abordare specifici in realizarea serviciilor avand in vedere ci
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea
obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specifica.
Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizats. Metodologia prezentats
trebuie sd corespundi reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod
concret in Propunerea Tehnics, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia

propusa.

12. Plan de lucru pentru activititile solicitate

Activitatile din cadrul Contractuluj se desfdsoara conform Propunerii Tehnice a Ofertantului.
Activitatile din cadrul Contractului demareaz imediat dupa semnarea Contractului, constituirea garantiei
de buna executie si emiterea ordinuluj de incepere a serviciilor/lucrarilor pe fiecare etapa in parte.

13. Personal minim necesar executarii contractului
—=1a0nal minim necesar executarii contractului

LPROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe domeniul
de activitate sau persoane Juridice cu personal de specialitate autorizat.

Personalul executantului serviciului de proiectare tehnica si asistenta tehnica va avea calificarea,
competenta si experienta necesari astfel incat si poata asigura elaborarea documentatiei tehnico-
economice faza PTE, verificarea tehnici de calitate a documentatiei si asistenta tehnica in timpul executiei
lucrarilor pentru investitia ,,Modernizare si Dotare Compartiment Imagistici in cadrul Spitalului
Judetean de Urgenti Resita, jud. Caras-Severin” .

Cerinte de personal:

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care si
acopere intreaga durati a acestuia.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru Indeplinirea corecta a sarcinilor descrise, iar in
cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioars,
acesta va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in Caietul de Sarcini, va rispunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerinfele minime
definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele si CV-urile expertilor cheie.

Prestatorul va trebui si asigure resursele de personal minime, dupi cum urmeazi:
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1. Coordonator de proiect/Sef de proiect: arhitect sau inginer constructor, cu experientd in aceasti
pozitie demonstrati prin participarea in minim un contract care a avut ca obiect servicii de proiectare si
asisten{d in timpul executiei pentru lucrdri de constructii civile avand minim categoria de importants C
(tindnd cont de incadrarea obiectivului de investitii in categoria C clasa de importanti 111, conform Legii
nr. 10/1995, H.G nr. 261/1994, HG nr.766/1997 cu modificarile i completrile ulterioare).

- organizeazi si coordoneazi procesul de proiectare, elaborare si aplicare a celor mai bune solutii tehnice
$i economice pentru realizarea documentatiilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;

- planificarea si realizarea fazelor de proiectare;

- stabileste corect etapele si fazele de proiectare;

- stabileste solutiile de principiu privind conceptia lucririlor;

- coordoneazi realizarea documentatiilor intre participanti §i specialitai;

- planificarea si realizarea proiectului, intocmeste graficele de proiectare pe obiecte si specialitati;

- asigurarea si identificarea celor mai bune solutii de proiectare prin realizarea unor intdlniri cu toti
proiectantii si reprezentantii tehnici ai beneficiarului si luarea unor decizii de comun acord;

- Organizeazi avizarea pe parcurs si finald a fiecirei documentatii.

2. Arhitect cu drept de semnituri cu experientd in aceastd pozitie demonstrati prin participarea in
contract/contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare si asistent in timpul executiei pentru lucriri
de constructii civile avand minim categoria de importani C (tindnd cont de incadrarea obiectivului de
investitii in categoria C clasa de importanta III in cadrul SF, conform H.G. 766/1997, cu modificarile si
completdrile ulterioare)., ale cirui drepturi si obligatii vor fi conform Legii 184/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare, Sectiunea a 3-a, Drepturile i obligatiile arhitectilor cu drept de semnaturd, art. 20
si art. 21:

- sd elaboreze si si semneze documentele prevazute la art. 11 alin. (1) *Proiectele de arhitecturi pentru
materializarea cirora legea impune obtinerea autorizatiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu
drept de semnitura.

- 54 cunoasca si sa respecte reglementirile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de arhitect;
- s respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect si Regulamentul Ordinului Arhitectilor din
Romania;

- 84 i§i asume, prin exercitarea dreptului de semnitura, Intreaga responsabilitate profesionals fata de client
si autorititi, manifestand constiinciozitate si probitate profesionali;

- 54 serveascd interesele clientului in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale.

3. Inginer proiectant constructii civile, CCIA cu experienfd in aceastid pozitie demonstrati prin
participarea in contract/contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare st asistenta in timpul
execufiei pentru lucriri de constructii civile avand minim categoria de importan{d C (tindnd cont de
incadrarea obiectivului de investitii in categoria C clasa de importanta III , conform H.G. 766/ 1997, cu
modificdrile si completirile ulterioare)., care indeplineste activitati specifice de proiectare constructii
civile:

- realizeaza proiecte de rezistentd in conformitate cu legislatia, normativele si reglementirile in vigoare;

- realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specialititi, asigurdnd rezolvarea eventualelor
neconcordante;

- pregateste extrasele de cantitati conform cu proiectul si bugetul aprobat in vederea comenzilor de
material;

- asigurd asistenfd de santier pentru realizarea constructiei in conformitate cy documentatia;

- verificd respectarea proiectului de citre Prestator in virtutea legislatiei in vigoare.

4. Inginer proiectant instalatii in constructii-termice, sanitare si ventilatie cu experientd in aceasti
pozitie demonstrati prin participarea in minim un contract care a avut ca obiect servicii de proiectare si
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asistenta in timpul executiei pentru lucriri de constructii civile, care indeplineste activitati specifice de
proiectare instalatii termice, sanitare si ventilatii;

- realizeaza proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si reglementirile in vigoare;

- realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specialitfi, asigurdnd rezolvarea eventualelor
neconcordante;

- pregiteste extrasele de cantitati conform cu proiectul si bugetul aprobat in vederea comenzilor de
material;

- asigura asistentd de santier pentru realizarea constructiei in conformitate cu documentatia;

- verifica respectarea proiectului de citre Prestator in virtutea legislatiei in vigoare.

S. Inginer proiectant instalatii electrice cu experientd in aceastd pozitie demonstrati prin participarea in
contract/contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare si asisten{a in timpul executiei pentru lucrari
de constructii civile, care indeplineste activitati specifice de proiectare instalatii electrice:

- Intocmeste si coordoneazi proiecte de instalatii electrice;

-realizeaza proiecte de instalatii in conformitate cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare;

- realizeaza coordonarea proiectelor cu celelalte specialitdti, asigurind rezolvarea eventualelor
neconcordante;

- pregdteste extrasele de cantitdti conform cu proiectul si bugetul aprobat in vederea comenzilor de
material;

- asigura asistenta de santier pentru realizarea constructiei in conformitate cu documentatia;

- verifica respectarea proiectului de citre Prestator in virtutea legislatiei in vigoare;

11 EXECUTIA LUCRARILOR

Executantul lucrarii are obligatii de a executa lucririle cu specialisti atestati conform normelor
tehnice in vigoare si a legislatiei existente in domeniu. Executantul va asigura specialisti pentru toate
domeniile/subdomeniile, necesare executarii lucrarilor care fac obiectul contractului,

Cerinfe minime privind personalul:
I. Un coordonator de contract/manager contract: inginer cu specializarea constructii civile,
industriale si agricole sau arhitect - cu experienfd in aceasta pozitie demonstrati prin participarea in minim
un contract care au avut ca obiect executie lucrari de constructii civile. Coordonatorul de contract/
manager de contract va fi reprezentantul Executantului.
2. Un sef de santier, inginer cu studii superioare in specialitatea constructii civile, CCIA si
experientd specifici demonstrati prin participarea in minim un contract avand ca obiect lucrari de
constructii civile,
3. Un responsabil tehnic cu executia lucririlor (RTE) autorizat pentru domeniile de autorizare:

1. Constructii civile, industriale, agricole;

6. Instalatii aferente constructiilor.
4. Un inginer specializarea instalatii in constructii.
. Executia lucririlor de instalatii electrice se va realiza de o societate comerciali atestati
ANRE (sau similar) si cu personal autorizat ANRE (sau similar), pentru activitatea de executie instalatii
joasi tensiune

Modalitatea de indeplinire a cerintei privind personalul

Pentru persoanele nominalizate in echipa propusd pentru executia lucrarilor ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmstoarele documente:
. Lista persoanelor nominalizate :
. CV semnat de titular, din care s3 rezulte experienta profesionala;
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. Contract de munc#/contract de colaborare/angajament de participare semnat de persoana
nominalizata/declaratie de disponibilitate ;

. Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invifimant recunoscute de
statul romén sau echivalent pentru cetatenti din alte fari ;
. Autorizatii/atestate daca este cazul.

Daca personalul-cheie nu este angajat permanent al ofertantului, se vor prezenta documente care
atesta relatia juridica dintre acesta si ofertant (contracte de colaborare - copii lizibile semnate si stampilate
de ofertant cu mentiunea "Conform cu originalul", insotite de declaratii de disponibilitate semnate de
aceste persoane sau se vor prezenta angajamente/acorduri de participare insotite de declaratii de
disponibilitate).

Nota:
Pentru responsabil tehnic cu executia lucrarilor (RTE) se va prezenta autorizafia vizata la zi insotita

de mentiunea "conform cu originalul”.

Executia lucrarilor Retele electrice se va realiza de o societate comerciala atestata ANRE cu
personal autorizat ANRE, pentru activitatea de executie.

Se vor prezenta atestatul/autorizatia ANRE, pentru societatea comerciali si pentru personal, vizate
la zi insotitd de mentiunea "conform cu originalul".

Toate referirile la diplome/atestate/legitimatii etc, se vor citi cu mentiunea ,,echivalent”.
Cerinfele de personal de mai sus sunt minimale.

Profilul expertilor principali

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitdtilor incluse in Contract, pe perioada
deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fira costuri suplimentare. In
acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cind se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Prestatorului, inlocuitorul trebuie s
detina cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul
respectiv, iar onorariul stabilit pentru respectiva pozitie de expert, nu poate fi mai mare decat cel stabilit
prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazi cu
respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificarile si completirile ulterioare.

Dacé Autoritatea Contractanta considerd ¢i un membru al personalului este ineficient sau nu fsi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantd are dreptul sd solicite
inlocuirea expertilor pe perioada derulirii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si
responsabilitatile acestuia urmeazi si fie preluate dupd un anumit interval de timp de cétre noul personal
cheie, Autoritatea Contractanti poate solicita Prestatorului si desemneze o persoand care sd indeplineasci
rolul de personal-cheie temporar, pana la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte masuri pentru a
compensa absenta temporari a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Prestatorului.

Infrastructura Contractantului necesari pentru desfisurarea activititilor Contractului

Ofertantul devenit Prestator trebuie si se asigure ci personalul care i desfdsoard activitatea in
cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesars pentru a permite acestuia si
S€ concentreze asupra realizarii activitifilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentati de Ofertant in Propunerea Tehnici trebuie si fie corespunzitoare scopului
Contractului i s3 indeplineasci toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate
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de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura
necesara pentru realizarea activitatilor in Contract. Prestatorul isi va dota personalul cu toate
echipamentele necesare pentru buna desfisurare a proiectului (inclusiv -dar nu numai- computere,
imprimante §i copiatoare).

Prestatorul trebuie si se asigure ci expertii/specialistii primesc asistenta si dotirile adecvate pentru
a-si putea indeplini in mod corespunzator sarcinile ce le revin conform contractului,

Prestatorul va rispunde integral de cazarea personalului, pe toatd durata desfasurdrii serviciilor

14. DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

' Nr. Etapa/Activitate/Documentatic ] Termene care trebuie respectate 1
| crt

ETAPA I ( 7 zile de la emiterea Ordinului pri-_1

vind inceperea serviciuluni
. ____-_—'_'_—‘_‘—‘——-— —
Proiect Tehnic de executie si DDE - conti-

nutul cadru al Proiectului Tehnic este preva- 5 zile
1 | zut in Anexa nr.10, din HG nr.907/2016 si
| plan SSM 1
| r Verificare tehnici de calitate a documenta- 2 zile ]
] tiei tehnico-economice faza PTE

G

40 de zile de la emiterea Ordinului de
incepere a executiei lucririlor

ETAPA I

| |
'L— 2 | Executia lucrarilor f
|' ETAPA 11l f
3 | Asistenti tehnici din partea | 40 de zile de la emiterea Ordinuluj de

| proiectantului incepere a executiei lucririlor
Executantul va acorda asistenta supli-
mentara, la solicitarea Achizitoruluj
daca situatia o impune si in perioada de
garantie a lucrarilor, fara costuri supli-

,/ mentare
| ___TOTAL DURATA | MAXIM 47 de zile f

Durata totala de execufie a contractului va fi de maxim 47 de zile pentru Proiectare tehnica,
verificare tehnici de calitate a documentatiei tehnico-economice faza PTE, asistenta tehnica din partea
proiectantului si lucrari de constructii pentru obiectivul »Modernizare si Dotare Compartiment
Imagistica in cadrul Spitalului Judetean de Urgenti Regita, jud. Carag-Severin”

Valoarea estimati a Contractuluj de lucrari este de 604.760,0 lei firs TVA se compune din :

Cap. 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic

si a detaliilor de executie = 12.000 lei fira TVA
Cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie = 46.260 lei fira TVA
Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului = 9.000 lei fara TVA
Cap. 4.1 Constructii sl instalafii = 537.500 lei fara T
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RAPORTARE/DOCUMENTE iN CADRUL ACTIVITATII DE PROIECTARE
A. Proiectare si verificare tehnici de calitate a documentatiei tehnico-economice faza PTE

A. Proiectul tehnic de executie

Proiectul tehnic de executie, DDE si planul SSM se va preda Achizitorului in termenul stabilit, va
fi predat in 4 exemplare pe hértie, stampilate si semnate in original de citre verificatorii de proiecte si inci
un exemplar in format electronic 1 CD/DVD cu toata documentatia scanata dar si format editabil (word,
execel, pdf, dwg etc ).

Documentele claborate/stampilate/semnate de ciitre verificatorii de proiect atestai se vor preda Autoritatii
contractante in 3 exemplare pe hartie si inci un exemplar in format electronic 1 CD/DVD

B. Asistent tehnica din partea executantului serviciului de proiectare tehnica

- Aceastd activitate va fi prestati conform prevederilor legale in vigoare ;

- Executantul serviciului de proiectare tehnica va acorda asistenta tehnjca pe perioada de
executie a lucririlor si va participa la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie
stabilit de proiectant.

C. Executie lucriri

Situatiile de lucriri prezentate in vederea decontdrii, se vor prezenta respectand formularele F1,
F2, F3, intocmite de proiectant la faza PT s vor fi insotite de urmitoarele documente Justificative:

- balanta cantititilor decontate la zi, pentru fiecare articol de deviz. Balanta cantititilor
trebuie semnati de constructor, dirigintele de santier si achizitor.

- copiile notelor de constatare emise de dirigintele de santier/constructor si dispozitiile de
santier emise de proiectant cu viza verificatorului de proiect (daca va fi cazul) si semnate de achizitor si
dirigintele de santier;

- copie dupa Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor;

- copii dupa Procese verbale a lucrarilor ce devin ascunse;

- copiile ale notelor de constatare emise de dirigintele de santier/executant si dispozitiile de
santier emise de proiectant si semnate de achizitor si dirigintele de santier;

- evidenta notelor de comanda suplimentare si a notelor de renuntare;

- orice alte documente Justificative, dupi caz.

Situatiile de lucrari insotite de documente justificative, se vor preda Achizitoruluj in 4 exemplare.

NOTA:
Formatul pdf reprezinti scanarea documentelor dupa orginalul semnat si stampilat.

-

calitate a documentatiei tehnico-economice faza PTE, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrari
de constructii la obiectivul de investitii ,,Modernizare si Dotare Compartiment Imagistici in cadrul
Spitalului Judetean de Urgenti Resita, jud. Caras-Severin”

16. MODALITATI DE PLATA

Etapa I — Servicii de proiectare $i verificare tehnici de calitate a documentatiei tehnico-economice
faza PTE
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Plata etapa I se va face in baza facturii emise de Executant, dupi predarea documentatiei de
proiectare, receptionati administrativ de citre Beneficiar, in baza procesului verbal de receptie afe-
rent,

Etapa II - Executia lucririlor

Achizitorul va putea deconta in conditiile legii contravaloarea lucrarilor executate pe baza situatii-
lor de lucrari avizate de dirigintele de santier la solicitarea executantului. Se va tine cont de mecanismul
de plata aferent Programului Sanatate.

Situatiile de lucrari prezentate in vederea decontarii se vor prezenta respectand formularele F1,F2,
F3, C6,C7,C8, intocmite de proiectant la faza PT si vor fi insofite de urmitoarele documente justificative:

- balanta cantitatilor decontate la zi, pentru fiecare articol de deviz. Balanta cantitatilor trebuie sem-
natd de constructor, dirigintele de santier si achizitor.

- copiile notelor de constatare emise de dirigintele de santier/constructor si dispozitiile de santier
emise de proiectant cu viza verificatorului de proiect (daca va fi cazul) si semnate de achizitor si
dirigintele de santier:;

- copie dupa Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor;

- copii dupa Procese verbale a lucrarilor ce devin ascunse;

- copii ale notelor de constatare emise de dirigintele de santier/constructor si dispozitiile de santier
emise de proiectant si semnate de achizitor si dirigintele de santier;

- evidenta notelor de comanda suplimentara si a notelor de renuntare;

- orice alte documente Justificative, dupi caz.

Etapa III - Asistenti tehnici din partea proiectanului
Plata serviciilor prestate se va face in baza facturii emise, dupa predarea urmatoarelor docu-
mente
- Raportului final privind prestarea serviciului,
- Referatului Proiectantului $i semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
- Documentatiei "as built" si aprobarea acestei de citre dirigintele de santier;
- Planul de securitate si sanatate final;
- Instructiuni tehnice privind exploatarea si intretinerea lucrarilor.

RECEPTII

Receptia documentatiei tehnice. in vederea preludrii documentatiilor tehnice, executantul va pre-
da achizitorului documentatia tehnica ce face obiectul prezentului caiet de sarcini. Achizitorul va asigura
verificarea documentatiei tehnice privind respectarea reglementirilor tehnice referitoare la cerintele fun-
damentale aplicabile de citre specialistul/specialisti verificatori de proiecte atestati. Executantul serviciu-
lui de proiectare tehnica ii revine obligatia de a solutiona neconformititile si neconcordantele semnalate
de specialistul/specialistii verificatori atestati in termen. Documentatia tehnici finali va fi predata Achizi-
torului,

Noti: Receptia administrativi a documentatiei tehnice nu constituie o absolvire a responsabilititilor
proiectantului date prin Legea nr. 10/1995 a calititii in constructii si o finalizare a serviciilor de pro-
lectare prestate (omisiuni, erori, etc).

Receptia la terminarea lucririlor. Executantul trebuie sa comunice achizitoruluj , in perioada de

valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare, data terminirii tuturor lucrarilor prevazute in contract.
Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza in conformitate cu H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea
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H.G. nr.273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente
acestora.

Receptia finali a lucrdrilor. Se va consemna modul in care s-a comportat
intreaga lucrare §i daci aceasta a fost intretinutd corespunzitor in perioada de garanfic a
intregii lucriri, in conditiile respectarii prevederilor H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H G
nr.273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalafii aferente

acestora.

17. CADRUL LEGISLATIV:

Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza condifiile
minime pentru atribuirea contractului privind achizitia publicd: Servicii de proiectare tehnica faza PTE,
asistentd tehnica din partea proiectantului si lucrari de constructii la obiectivul de investitii ,,Extindere si
dotare centru politraumi in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Resita, jud. Carag-Severin”

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul
.onstructiilor:

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si
completarile ulterioare;

H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investitie finantate
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si completarile

ulterioare;
Legea nr. 50 din 29 julie 1991 privind regimul autorizarii lucrarilor de constructii, cu modificarile

si completérile ulterioare;
Ordinul MTCT nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

50/1991;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

HG 925/1995 Privind Regulamentul de verificare §i expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si constructiilor;

Hotirarea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile §i completirile ulterioare;

HG nr. 272/1994 pentru aprobarea regulamentului privind controlul de stat al calitatii in
constructii;

Legea nr. 319/2006 - legea securitatii si sanatafii in munca;

HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobarea prevederilor Legea nr.

319/2006;
HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sandtate la

locul de munca;
HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea

lucritorilor la riscurile generate de zgomot;
HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate i sanitate la locul de munca;

HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanitate pentru santierele temporare sau

mobile;
HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate §i sinatate pentru utilizarea de cétre

lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate §i sdnatate pentru utilizarea in munca de

catre lucritori a echipamentelor de protectie;
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Legea 307/2006 - privind apirarea impotriva incendiilor cu completérile si modificérile ulterioare;

O.M.A.l nr.3/2011 - privind normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la
incendiu;

Ordinul Ministerului Sanitatii Publice nr. 914/2006 (cu completirile si modificarile ulterioare)
pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie si le indeplineascd un spital in vederea

obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;
NP051/2012 Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale

ale persoanelor cu handicap
Alte acte normative, norme, normative si reglementari tehnice in constructii, in vigoare la data

elaborarii documentatiei tehnico-economice;
Reglementarile legislative de mai sus nu sunt limitative, prestatorul avdnd obligatia respectirii

tuturor reglementarilor in vigoare specifice domeniului analizat.

18. DETALII PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire este Cel mai bun raport calitate-pret”

Factori de evaluare Pondere

1. Punctaj financiar 40 puncte
Algoritm de calcul: I.1. Pentru oferta cu valoarea cea mai scazutd, exprimatd in
lei fara tva, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv
P(financiar) maxim = 40 de puncte.

I.2. Pentru o alta ofertd decét cea prevazuta la lit 1.1. se acorda punctajul astfel:
P(financiar)(n) = (pret minim/pret(n) ) x 40

Preturile care se compard in vederea acordirii punctajului sunt preturile fara
TVA declarate in Formularul de oferta.

2. Perioada de garantie a lucrarilor 20 puncte
Algoritm de calcul: Achizitorul acordd punctaj maxim pentru ofertele care vor
acorda o perioada de garantie a lucrarilor de pana la 120 luni (fatd de perioada
de garantie minima acceptatd de 36 de luni). Punctajul pentru factorul de
evaluare ,,Perioada de garantie a lucrarilor" se acorda astfel:

2.1. Oferta cu Periocada de garantie cea mai mare (Pg. max.) va primi 20
puncte;

2.2. Pentru o altd ofertd decét cea prevazuta la lit 2.1. punctajul celorlalte
oferte Ptl = Pg(n)/Pg max x 20

unde:

Pg (n) este Perioada de garantie licitata.

Pg max este perioada de garantie maxim licitata.

Perioada de garantie a lucrdrilor maxima realistd acceptatd este de pand la 120
luni, ofertele cu o perioada de garantie mai mare nu vor fi punctate
suplimentar.

Perioada de garantie a lucrarilor minima acceptatd este de 60 luni, ofertele cu o
verioada de garantie mai micd vor fi considerate neconforme.

[Experienta personalului 30 puncte
Algoritm de calcul: punctajul se va calcula prin insumarea punctelor acordate
pentru experienta profesionala a arhitectului, a inginerului proiectant instalatii
in constructii-termice, sanitare si ventilatie, Coordonator de contract/manager
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de contract corespunzitor subfactorilor de evaluare mentionafi mai jos aferent
fiecaruia.

3.1. Experienta profesionali a persoanei nominalizate ca si Arhitect cu
drept de semniituri cu experienfd in aceastd pozifie demonstratd prin
participarea in contract/contracte care au avut ca obiect servicii de proiectare si
asistentd in timpul executiei pentru lucrdri de constructii civile avind minim
categoria de importanti C (tindnd cont de Incadrarea obiectivului de investitii in
categoria de importanta C in cadrul SF, conform H.G. 766/1997, cu modificérile
si completarile ulterioare).

10 puncte

Se puncteaza experienta Arhitect cu drept de semniiturd concretizata in
numirul de proiecte in care respectivul arhitect a indeplinit acelasi tip de
activititi ca cele pe care urmeaza si le indeplineascd n viitorul contract.

a) pentru experienfa constind in implicarea in 2 proiecte a persoanei propuse
se acorda Y4 din punctajul maxim de 10 puncte;

b) pentru experienfa constind in implicarea in 3 proiecte a persoanei propuse
.e acorda ¥ din punctajul maxim de 10 puncte;

¢) pentru experienta constdnd in implicarea in peste 3 proiecte a persoanei
propuse se acordd punctajul maxim de 10 puncte.

Noti: Se va acorda 1 punct in plus daca expertul cheie propus are experienta in
coordonarea a cel putin 1 contract pentru proiectare si executie lucrdri de
interventii la constructii si instalatii pentru cladiri spitale publice sau private.
Va fi declarati conformi si punctati cu 0 puncte orice ofertd in cadrul
cireia va fi nominalizati o persoanii ca si Arhitect care a fost implicat
intr-un singur proiect similar in care a indeplinit acelasi tip de activititi ca
cele pe care urmeazi si le indeplineasci in prezentul contract.

3.2. Experienta profesionald a persoanei nominalizate ca si_inginer
proiectant _instalatii _in constructii-termice, sanitare si ventilatie cu
experientd in aceastd pozitie demonstrata prin participarea in contracte care au
avut ca obiect servicii de proiectare si asistenta in timpul executiei pentru lucréri
de constructii civile, in care a indeplinit activitati specifice de proiectare
instalatii termice, sanitare si ventilatii;

10 puncte

,e puncteaza experienfa inginerului proiectant instalatii in constructii-
termice, sanitare si ventilatie concretizata in numérul de proiecte in care a
indeplinit activititi specifice de proiectare instalatii in constructii: termice,
sanitare si ventilatii:

a) pentru experienta constand in implicarea in 2 proiecte a persoanei propuse
se acorda ¥4 din punctajul maxim de 10 puncte;

b) pentru experienta constind in implicarea in 3 proiecte a persoanei propuse
se acorda % din punctajul maxim de 10 puncte;

¢) pentru experienta constind in implicarea in peste 3 proiecte a persoanei
propuse se acorda punctajul maxim de 10 puncte.

Notii: Se va acorda 1 punct in plus dacd expertul cheie propus are experientd
in coordonarea a cel putin 1 contract pentru proiectare si executie lucréri de
interventii la constructii si instalatii pentru cladiri spitale publice sau private.

Va fi declarati conformi si punctati cu 0 puncte orice oferti in cadrul
cireia va fi nominalizati o persoani ca si inginer proiectant instalatii in

constructii-termice, sanitare si ventilatie care a fost implicat intr-un singur

roiect similar in care a proiectat instalatii sanitare sau termice sau de
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ventilatii/climatizare.

3.3 Experienta profesionalid a persoanei nominalizate ca si Coordonator de
contract/manager de contract: inginer cu specializarea constructii civile,
industriale si agricole sau arhitect - cu experientd in aceastd pozitie demonstrati
prin participarea in minim un contract care au avut ca obiect executie lucrari de
constructii civile. Coordonatorul de contract/ manager de contract va fi
reprezentantul Executantului.

10 puncte

Se puncteaza experienta Coordonator de contract/manager de contract: inginer|

cu specializarea constructii civile, industriale si agricole sau arhitect concretizata

in numarul de proiecte in care respectivul arhitect sau inginer constructor a

indeplinit acelasi tip de activititi ca cele pe care urmeaza si le indeplineasca in|

viitorul contract.

a) pentru experienta constdnd in implicarea in 2 proiecte a persoanei propuse se

acordd ' din punctajul maxim de 10 puncte;

b) pentru experienta constand in implicarea in 3 proiecte a persoanei propuse se

acordd Y2 din punctajul maxim de 10 puncte;

¢) pentru experienfa constind in implicarea in peste 3 proiecte a persoanei

propuse se acordd punctajul maxim de 10 puncte.

Notid: Se va acorda 1 punct in plus daca expertul cheie propus are experienta in

coordonarea a cel putin 1 contract pentru proiectare si executie lucrari de

interventii la constructii si instalatii pentru cladiri spitale publice sau private.

'Va fi declarata conformi si punctati cu 0 puncte orice oferti in cadrul

cireia va fi nominalizati o persoana ca si Coordonator de proiect/Sef de

proiect care a fost implicat intr-un singur proiect similar in care a indeplinit

acelasi tip de activititi ca cele pe care urmeazi si le indeplineasci in
rezentul contract.

4. Gestionare deseurilor de pe santier

Algoritm de calcul :

Modalitate de acordare punctaj:

a) Determinarea procentelor de comparat =n% ofertat -70%. Pentru procentul cel
mai mare ofertat, peste 70%, se acordd punctajul maxim - 10 puncte;

b) Pentru celelalte punctaje, se calculeazi proportional, respectiv - procentul
ofertei n/procentul ofertei maxim x 10 puncte;

Nota: Pentru procentul minim de 70% (conform pct. 4.5. Informatii referitoare
obligatii ce trebuie respectate referitoare la DNSH - ,,Do No Significant Harm"
din caietul de sarcini, paragraful - Lista de verificare a respectérii principiilor
DNSH pentru Reabilitarea moderaté a cladirilor publice, care se impun pentru
elaborarea documentatiei tehnico-economice §i executie lucréri) din deseurile
nepericuloase provenite din constructii si demolari generate pe santier, ce vor fi
pregétite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare a
materialelor, inclusiv operatiuni de rambleiaj care utilizeazi deseuri pentru a
inlocui alte materiale in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE
de gestionare a deseurilor din constructii si demoléri- se vor acorda 0 puncte,
constituind conformitatea ofertei.

|Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care
indeplinesc cerinta din caietul de sarcini referitor la procentul minim de 70% (in
greutate) din deseurile nepericuloase provenite din constructii $i demoléri

10 puncte

oenerate pe santier, ce vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte
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peratiuni de valorificare a materialelor, inclusiv operatiuni de rambleiaj care
utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale in conformitate cu ierarhia

eseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si
emolari.

TOTAL 100 puncte
SEF SERVICIU,
FLAVIUS FISTEA
Intocmit

DIANA GIURIN

j}.
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Memoriu general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investifii;
"Modernizare si Dotare Compartiment Imagistica” S.J.U Resita, Stationar 1
1.2. Amplasament:
Judetul Caras Severin, Municipiul Resita, str. Fagarasului, nr. 18
1.3, Titularul investitiei:
UAT Judetul Caras Severin, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1
1.4. Beneficiarul investitfei:
Spitalul Judetean de Urgenta Resita
1.5, Elaboratorul documentatiei tehnice:
SC Abraxas SRL, Municipiul Resita, str. Libertatii nr. 2

2. Incadrare in zona

Amplasamentul investitiei se refera la Stationarul I al Spitalului Judetean de Urgenta care
se situeaza in intravilanul mun. Resita, pe strada Fagarasului, nr. 18, intr-o zona de institutii
publice, cuprinzand Spitalul Judetean, Complexul de natatie, Terenul de sport Gloria, Liceul de
arta, Muzeul judetean si Bisericile ortodoxa si romano-catolica.

Accesul este asigurat din strada Fagarasului.

Complexul spitalicesc se invecineaza cu:

- la nord: parcare publica si cladirea complexului de natatie;

- la est: parcelata lotizata pentru locuinte individuale;

- la sud: drum public si cladiri ale Clubului sportiv scolar;

- la vest: drum public str. Fagarasului;

3. Regimul juridic al imobifului

Ansamblul de cladiri precum si terenul pe care sunt amplasate se afla in intravilanul
Municipiului Resita fiind inscrise in CF nr 39955 Resita, in proprietatea Judetul Caras-Severin -
Domeniul Public (HC) 9/28.01.2010, publicat in M.O. 568 bis/10.08.2011, pozitia 28, cod
clasificare 1.6.2.), cu drept de administrare in favoarea Spitalului Judetean de Urgenta Resita.

4. Sijtuatia existenta
Spitalului Judetean de Urgenta Resita a fost proiectat si executat in perioada
1971~1975 de catre firma ,Carpati” Bucuresti dupa un proiect refolosibil, adaptat in mai
__multe municipii resedinta de judet.
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In momentul de fata amplasamentul este ocupat de un ansamblu de cladiri independente/
cuplate, dupa cum urmeaza:
- Cladirea C1 - Cabina portar — P;
- Cladirea C2 —~ Capela —P;
- Cladirea C3 - Spital Judetean, S+P+5E-+M(partial)
- Cladirea C4 - Sala de sport —P;
- Cladirea C5 - Centrala termica — P;
- Cladirea C6 — Anexa — P;
- Cladirea C7 - Post trafo —P;
- Cladirea C8 — Magazie —-P;
- Cladirea C9 — Bucatarie, Spalatorie - D;
- Cladirea C10 — Magazie -P;
Indicii de ocupare a terenului:

- aria parcelei =16.809 mp;
- aria construita = 3,387 mp;
- aria desfasurata =12.651 mp;
- aria spatiilor verzi = 5.050 mp (30 %),

- aria platformelor betonate = 8.373 mp (49,8 %);

- procentul de ocupare a terenului  (POT) = 20,15%

- coeficientul de utilizare a terenului (CUT) = 0,75
Utilitati
Amplasamentul are asigurate bransamente la retele de utilitati publice dupa cum
urmeaza:
-alimentare cu apa;
-canalizare menajera si pluviala;
-alimentare cu energie electrica;
-alimentare cu gaze naturale
-telefonie

Incalzirea si apa calda menajera este asigurata de o centrala termica pe combustibil gazos.

Corpul C3 - Spital Judetean, este o cladire legata functional de corpul Policlinicii, cu un
sistem constructiv alcatuit din pereti din diafragme din beton armat, plansee din beton armat si
fundatii si elevatii continue din beton armat, cu acoperis tip sarpanta si invelitoarea din tigla
ceramica, cu urmatorii indicatori de suprafata si volum:

- Regim de inaltime S+P+5E+6E (partial);

- Aria construita (Ac) = 1.577 mp;
- Aria desfasurata (Ad) = 11.242 mp;
- Aria utila (Au) = 9.842 mp;
- Volum = 33.726 mc;

Cladirea supusa interventiei prezinta urmatoarele caracteristici:
- Categoria de importanta: "B" conform HG 766/1997;
- (Clasa de importanta: "II" conform P100-1/2013;
- Nivelul de stabilitate la incendiu: "II" conform P 118-2025;
- Riscul de incendiu al compartimentului de incendiu: “mic”;

Unitatea spitaliceasca functioneaza cu 12 sectii si compartimente cu un numar de 460
paturi si este echipata cu instalatii interioare de electricitate, incalzire, sanitare, iluminat de
securitate si instalatie de stingere cu hidranti interiori.
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In prezent la parterul cladirii functioneaza o instalatie de tomografie computerizata (CT)
amplasata alaturat spatiilor unitatii de primire urgente, in apropierea accesului secundar in
spital. Totodata, in urma modernizarii si extinderii unitatii de primire urgente o parte din
spatile ocupate de aceasta (situate intre cele 2 accese in spital) au fost disponibilizate,
devenind utile pentru alte activitati.

5. Solutia de proiectare

In cadrul Programului national de investitii in infrastructura unitatilor spitalicesti, SJU
Resita urmeaza a fi dotat cu o instalatie noua de imagistica prin rezonantd magnetica nucleara
(RMN).
Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei:
- imbunatatirea calitatii serviciilor medicale;
- diagnosticarea cat mai exacta si rapida;
- stabilizarea populatiei in zona prin oprirea migrarii spre alte unitati spitalicesti din alte zone
din tara si strainatate;
Obiectivul specific al proiectului vizeazé consolidarea preventiei prin evaluarea riscurilor pentru
sinitate, screening si diagnosticare precoce, prevenirea bolilor pe parcursul vietii si controlul
progresiei acestora, prin dezvoltarea si extinderea interventiilor.
Proiectul contribuie la cresterea numérului de ani de viata sanatosi si la imbunéatatirea calitatii
vietii prin imbunatitirea capacititii de diagnostic si preventie. Echipamentele medicale de
ultimd generatie cu care va fi dotat compartimentul de imagistica vor permite detectarea
precoce a patologiilor, facilitdnd interventii timpurii si prevenirea progresiei acestora.

In acest context, administratia spitalului a alocat un spatiu de cca 150 mp
(reprezentand cca 1,3% din aria desfasurata a spitalului de 11,242 mp) pentru amplasarea
instalatiei RMN cu spatiile aferente, precum si relocarea biroului DRG, afectat de interventia
preconizata.

Astfel, proiectul propune executarea urmatoarelor lucrari:

- Recompartimentarea interioara a zonei parter delimitata de axele A+C si 7-+10;

- Desfiintarea peretilor de compartimentare nestructurali din celula delimitata de axele
A-+B si 8+9 in vederea amenajarii camerei magnet;

- Refacerea compartimentarii interioare a celulei care include coridorul de acces secundar
in spital, fara a méri lungimea si/sau a reduce gabaritul cailor de evacuare;

- Refacerea compartimentarii interioare a celulei care include camera serverelor si
magazia alaturata, fara a afecta functionarea camerei serverelor;

- Consolidarea planseului celulei in care se monteaza echipamentele instalatiel RMN prin
desfacerea straturilor pardoselii pana la placa de beton armat si executia unei
suprabetonari;

- Desfacerea panourilor de fereastra aferente celulei magnetului si inchiderea celor 2
goluri cu zidarie de caramida 30 cm grosime;

- Desfacerea/refacerea parapetului ferestrei de la camera magnetului in vederea
introducerii echipamentului;

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare in zona afectata;

- Refacerea instalatiilor electrice si sanitare interioare in zona afectata;

- Executia unei platforme exeterioare din beton armat pentru amplasarea unitatii
exeterioare — chiller;
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Interventia proiectata nu afecteaza desfasurarea activitatilor spitalicesti in perioada de executie
a lucrarilor.



Formulare puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti pentru prezentarea Ofertei si a documentelor ce

insotesc Oferta

Formular de ofertd (centralizator de prefuri)

Formular nr. 1 - Declaratie pe proprie raspundere privind partea/pértile din propunerea tehnica si/sau din
propunerea financiara declarate confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuald
Formular nr. 2 - Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca

Formular nr. 3 - Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizifie
publici

Formular nr. 4 - Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului



Formular de oferti

OFERTA
(denumirea autoritdii contractante §i adresa completd)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ........c.coovvveiiriiiiiiniinien,
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia
mai sus mentionatd, sd prestam serviciile si sd executam lucrarile

.......................... lei (suma in litere si in cifre), din care:

- Servicii projectare .........ooociiiiinininnnn: lei fara TVA inclus;

- Servicii de asistenti tehnic3 din partea proiectantului ..................... lei farda TVA;
- Servicii de verificare tehnici a proiectului lei fard TVA inclus

- ExXecutie JUCTATT ...evvreiiiiiiin et lei fara TVA,

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd cAstigitoare, si prestdm serviciile in
(perioada in litere §i in cifre) in conformitate cu prevederile contractului ce va fi incheiat

intre pérti.

3. Ne angajam si men{inem aceastd ofertd valabild pentru o duratd de .............. luni, (durata in litere §i cifre)
respectiv pana la data de ................. si ea va riméne obligatorie pentru noi si poate fi acceptaté oricAnd inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consimtim c&, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, si constituim
garantia de buni executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizéim ci: (se bifeaza optiunea corespunzitoare):

| | depunem oferta alternativa, ale cirei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat in mod
clar ,,alternativad”/’alta oferta™.

|_| nu depunem oferta alternativa.

6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizifie publici aceastd ofertd, impreund cu comunicarea
transmisi de dumneavoastrd, prin care oferta noastra este acceptatd ca fiind castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.

7. Intelegem ci nu sunteti obligati s acceptati oferta cu cel mai scdzut pret sau orice ofertd primita.

Data / /

(nume, prenume §i semndturd),

LS.



Anexa formular propunere financiara

PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA

Data: fintroducei ziua, luna, anul]

Catre:

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului avénd ca obiect:

Anunt de participare: [introduceti numdrul anunfului de participare]

Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (farad TVA)
LEI
1 2 3
1
TOTAL
2
TOTAL




TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

7

TOTAL

TOTAL GENERAL

Nota : Oferta financiari se analizeaza si se evalueazd in intregul s3u, nu pe componente, iar algoritmul de calcul
aferent criteriului ,Pretul ofertei” se va aplica la valoarea totala ofertata din propunerea financiara.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume) , (semnatura), in calitate de , legal autorizat sa
semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

Nota: Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate de Autoritatea contractantd
pentru indeplinirea contractului de achizifie publicd, respectiv valoarea estimatd comunicald in Anungul de participare.



Formular nr. 1

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN
PROPUNEREA TEHNICA SI/SAU DIN PROPUNEREA FINANCIARA DECLARATE
CONFIDENTIALE, CLASIFICATE SAU PROTEJATE DE UN DREPT DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

Catre:
(denumirea entitdtii contractante §i adresa completd)

Subsemnatul, reprezentant Imputernicit  al
(denumirea/numele ofertantului), In conformitate cu prevederile art. 123, alin. 1 din HG nr. 395/2016
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, declar pe propria
raspundere, cd pentru atribuirea contractului de achizifie publica avind ca obiect
(denumirea contractului de achizifie publicd), aplicata de
(autoritatea contractantd), urmitoarele informatii din propunerea
tehnica si/sau din propunerea financiard sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de
proprietate intelectuald, in baza legislatiei aplicabile:

Nr. Crt. Referinta din Propunerea Tehnici si/sau Propunerea Financiara
[introduceti numdrul paginii. de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...J

1. ... [introduceti informatia]

2. ... [introduceti informatial

.......................................................

De asemenea, in conformitate cu art. 123 alin (1) din HG 395/2016, cu modificarile si completérile
ulterioare, se vor preciza motivele pentru care partea/partile din Propunerea Tehnicé si/sau Propunerea
Financiara sunt confidentiale.

Nr. Crt. Motivele pentru care pirtile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica
si/sau din Propunerea Financiari sunt confidentiale

1. .... [prezentati motivul si/sau prevederea legald]

2. ... [prezentati motivul si/sau prevederea legald]

In conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare: “Operatorii economici indicd si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea
tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau fundamentdri/justificari de pref/cost sunt

confidentiale intrucdt sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate
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de un drept de proprietate intelectuald. Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea
tehnicd, elemente din propunerea financiard si/sau fundamentdrijjustificdri de pret/cost ca fiind
confidentiale trebuie sd fie insofite de dovada care le conferd caracterul de confidentialitate, dovadd ce
devine anexid la ofertd, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).”

Notd:

1. In cazul in care nu vatvor fi prezentati/prezentate dovada/dovezile care conferd caracterul de
confidentialitate al informatiilor mentionate din propunerea tehnicd acestea nu vor fi_considerate
confidentiale.

2. in cazul in care nu vaivor fi prezentati/prezentate dovada/dovezile care conferd caracterul de
confidentialitate al informatiilor menfionate din propunerea financiara, elementele din propunerea
financiard si/sau fundamentdrile/justificirile de prey/cost, acestea nu vor fi considerate confidentiale.

3. Neprezentarea Formularului nr. .......... presupune ca oferta nu contine elemente

confidentiale si va fi tratata ca atare.

Subsemnatul, in calitate de legal autorizat sa
semnez oferta pentru si in numele

(denumirea/numele operatorului economic)

(nume, prenume , semndturd si stampila), L.S.



Formular nr. 2

Operator economic

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR RELEVANTE DIN DOMENIILE
MEDIULUI, SOCIAL $1 AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ... (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al
............................. (denumirea ofertantului participant in nume propriwliderul asocierii) declar pe propria
raspundere ca mi angajez sd prestez serviciile si sd execut lucrdrile, pe parcursul indeplinirii contractului, in
conformitate cu reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin
legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventiile si acordurile internationale in aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de mediu, de munca si de protectie a muncii §i am inclus n oferta costul pentru indeplinirea acestor

obligatii.

Daci este cazul, aceastd declaratie va fi depusa si de:

o Subcontractantii propusi;
o Membrii asocierii;
o Tertul sustinator.

Data: / /

................................................................... ,in calitate de .........ccceeremerirneeriennennenen.. legal autorizat si semnez oferta

(denumirea/numele operatorului economic)

(nume, prenume , semndturd §i stampila),
LS



Formular nr. 3
ACORD DE ASOCIERE
in vederea participirii la procedura de atribuire a contractului de achizifie publici

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

1. Partile acordului :

, reprezentatd prin , n calitate de
P p
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
, reprezentatd prin , 1n calitate de
P P

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociatii au convenit si desfisoare in comun urmitoarele activitéfi:

a) participarea la procedura de achizitie publici organizatd de Consiliul Judetean CS pentru atribuirea contractului
de achizitie publica avand ca obiect
b) derularea in comun a contractului de achizitie publica (in cazul desemndrii ofertei comune ca fiind cdstigdtoare).
2.2 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie publicd este:
L. % S.C.
2. % S.C.

2.3 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activititile comune desfasurate de asociati se va efectua
proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:

1. % S.C.
2, % S.C.

3. Durata asocierii
Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egald cu perioada deruldrii procedurii de atribuire i se
prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului (in cazul desemndrii asocierii ca fiind
cdstigdtoare a procedurii de achizifie).

4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

4.1 Se imputerniceste avand calitatea de lider al asociatiei pentru intocmirea ofertei comune,
semnarea si depunerea acesteia in numele §i pentru asocierea constituitd prin prezentul acord.
4.2 Se imputerniceste , avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea contractului de

achizitie publica in numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul acord (in cazul desemndrii asocierii ca
fiind castigdtoare a procedurii de achizifie).

5. Incetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea fsi inceteaza activitatea ca urmare a urméatoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul,
b) alte cauze previzute de lege.

6. Comuniciri
6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinitd daci se va face in scris i va fi transmisé la adresa/adresele

prevazute la art. 1.
6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

7. Litigii
7.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabilg, iar in caz de nerezolvare vor fi solutionate de
citre instanta de judecatd competenta.



8. Alte clauze
8.1 Executia intregului contract, va fi ficutd corespunzitor prevederilor prezentului acord de asociere.
8.2 Partile vor raspunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate obligatiile si
responsabilititile decurgénd din sau in legaturd cu Contractul.
8.3 Asociatii convin si se sustind ori de céte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului, acorddndu-gi
sprijin de natura tehnici, manageriald sau/si logistica ori de céte ori situatia o va cere.
8.5 Nu este permisa modificarea pe parcursul executiei contractului a cotelor ce privesc contributia
financiard/tehnic¥/profesionala a fiecdrei pirti §i repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile
comune, stabilite la punctele 2.2 si 2.3 din prezentul acord de asociere, fira acordul beneficiarului.
8.6 Asociatii convin ci in cazul in care unul dintre membrii asocierii este  supus procedurii de
insolventa/dizolvare/administrare judiciard sau este sub controlul altei autoritati, ceilalti membrii ai asocierii vor
prelua toate sarcinile si obligatiile Contractului.

9. Modalititi de plati
9.1 Plata va fi ficutd exclusiv citre asociatul desemnat ca lider pe baza facturilor emise de acesta in numele
asocierii, iar sumele vor fi virate intr-un cont ce va fi deschis de cétre liderul asociatiei.
9.2 Dupi incasarea de la Autoritatea Contractanti a contravalorii serviciilor prestate/lucrarilor executate, liderul
de asociere va efectua platile catre asociafi in baza facturilor emise de acestia, cétre liderul de asociere.

10. Conducerea si administrarea asociatiei
10.1 Liderul asociatiei se obligd s primeascd instructiuni in numele tuturor asociatiilor si

este raspunzitor pentru indeplinirea in nume propriu si in numele asociatiei.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numir de 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astdzi

Liderul asociatiei,

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,




Formular nr.4

Declaratia privind respectarea aplicirii principiului DNSH in implementarea proiectului

Subsemnatul  .....ooeiiiiii (nume si prenume in clar ale persoanei autorizate),
reprezentant al ..o (denumirea ofertantului participant in nume propriu / liderul
asocierii)

Declar ci activititile/lucririle realizate in cadrul proiectului ,, ”, care

contribuie la unul dintre cele sase obiective de medin sunt considerate conforme cu principiul de ,,a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,,Do No Significant Harm”), previzute in Comunicarea Comisiei -
Orientiiri tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienti (2021/C58/01).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta, principiul DNSH trebuie interpretat in
sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul privind taxonomia™), conform céruia
notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind
taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice in cazul
in care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice in cazul
in care activitatea vespectivi duce la cresterea efectului negativ al climatului actual i al climatului
preconizat in viitor asupra activitdfii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea resurselor
de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivd pentru starea bund sau pentru
potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de suprafayd si subterane, sau starea
ecologicd bund a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri gi reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la ineficienfe
semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor naturale, la o
crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea
pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative i pe termen lung mediului;

5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in cazul in
care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanfi in aer, apd sau sol;

6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protecfia i refacerea
biodiversitdfii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nocivd in mod semnificativ
pentru condifia bund si rezilienfa ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de conservare a habitatelor 5i a
speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabili si protejarea resurselor de api si a celor marine si
obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor, se considerad ca
activitatile/lucrarile de renovare energeticd au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor obiective de
mediu, tinand seama atit de efectele directe, cét §i de cele primare indirecte pe intreaga durata a ciclului de viat.
Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor, se considerd ca
prin proiect se va asigura ci instalarea stafii de incarcare pentru vehiculele electric trebuie si fie in afara sau in
apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii (refeaua de arii protejate Natura 2000, siturile
naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de biodiversitate, precum si alte
zone protejate etc). Se verificd corelarea cu pet. 21 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Referitor la lucrarile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului
DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate masurile care trebuie sd respecte
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principiul DNSH pentru a indica faptul ca obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii in mod
semnificativ.
Contractantul-executant isi asumi preluarea principiilor ,,Do No Significant Harm” (DNSH) in procesul de
executie, respectiv in monitorizarea si justificarea implementirii acestor principii in timpul executiei.
Totodats, ne angajam ca la Solicitarea platilor, s prezentam urmatoarelor documente in faza de executie:
> Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoare (unde este cazul):

- Cantitate de materiale desfiinfate ...... me/mp

- Cantitate de materiale reutilizate ....... me/mp

- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp

- Cantitate de deseuri ...... me/mp
> Certificare de citre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specifica
cantitatea de deseuri incinerate
> Declaratii de performanti pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori, sau declaratii de

conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate)
sau agrement tehnic in constructii (dac sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu exista specificatii
tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)

> Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

> Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului redus de
energie, respectiv posibilitatea utilizarii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate

> Fise tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poluarii

[

(i) Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbirilor climatice ‘

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de serii (GES) |
Renovarea energetica a cladirilor existente are o influentd global pozitivd asupra obiectivelor de mediu, fiind in |
conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbdrilor climatice, conducand la reducerea
semnificativi a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la cresterea eficientei energetice, cu respectarea
criteriilor de eficientd energetici, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilientd, cu un
coeficient al schimbarilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetica, conducéand la o
imbunitatire substantiald a performantei energetice a cladirilor in cauza, respectiv cresterea eficientei energetice a
sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incilzire de cel putin 50% fatd de consumul anual
specific de energie pentru incilzire inainte de renovarea fiecirei clidiri (cu exceptia cladirilor cu valoare
arhitecturald deosebitd stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor din zone construite protejate aprobate
conform legii).

- reducerea consumului de energie primari si a emisiilor de CO2, situata in intervalul 30% - 60% pentru proiectele
de renovare energeticA moderatd, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energeticd aprofundatd, in
comparatie cu starea de pre-renovare.

in cazul in care interventia se incadreazi intr-o investitie pentru care nu se preconizeazi nicio contributie
substantiali la acest obiectiv de mediu, cerintele DNSH care trebuie indeplinite sunt urmatoarele:

- cladirea nu este utilizatd pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de combustibili fosili.

Interventiile demonstreaza o reducere semnificativd a emisiilor de CO2, prin urmétoarele verificéri:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energetici

- certificat de performanta energetica

- raportul de audit energetic cu masuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficientd
energetica previzuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficienta energeticd previzuti a se obfine dupa
renovare

- prevederi in caietele de sarcini (descrierea modalitatii de reducerea emistilor de gaze cu efect de serd atit pe
parcursul executiei cat si in conformarea cladirii)

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucriirilor de renovare energetici
- certificat de performanti energetica la finalizarea lucrarilor




Wii) Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbirile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra misurii in sine,
persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbdrile climatice generate de valuri de céldura, prin proiect se asigurd obligatia
optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si in
temperaturile extreme respective.

Prin proiect sunt previzute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea statiilor de
incdrcare pentru vehicule electrice (care are loc in exterior), prin asigurarea rezistentei echipamentelor si
functiondrii acestora la manifestarile schimbarilor climatice si la alte dezastre naturale.

Interventiile demonstreaza ci nu existd influente negative majore in ceea ce priveste acestui obiectiv de mediu
asupra activitatii in sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizatd imbunéatitirea fondului
construit pe durati a ciclului de viatd, prin urmatoarele verificari:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energetici

- certificat de performantd energetica

- raportul de audit energetic cu masuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de eficientd
energetica previzuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficientd energetica previzuti a se obtine dupa
renovare

- prevederi in caietele de sarcini (descrierea modalititii de reducere a folosirii combustibililor fosili §i a consumului
de energie, descrierea modalititilor de eficientizare energetica si utilizarea resurselor regenerabile atat pe parcursul
executiei lucrarilor, cét i ulterior receptiondarii cladirii)

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucririlor de renovare energetica

- certificat de performantd energetici la finalizarea lucrérilor

(iii) Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia ciitre o economie circulara, inclusiv prevenirea generirii
de deseuri si reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia
circulara.

Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitdfi de
constructie si demoldri (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a
deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare gi
alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazi degeuri pentru a inlocui alte
materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si
demoldri.

Prin proiect se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activitéile de constructie si demolri, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii §i demolari si luand in considerare cele mai bune tehnici
disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite indepértarea si manipularea in siguranta a substantelor
periculoase §i pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalté calitate prin indepartarea selectivd a materialelor,
folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii §i demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc
specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. fn special,
operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii i demoldri.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incat sa fie mai eficiente din punctul
de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Interventiile demonstreaza ¢4 nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste
economia circulard:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energetica

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor masuri;

- prevederi in caietele de sarcini (descrierea gestionrii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesité incinerare -
deseuri din constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de constructie propuse
a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie
regenerabil, descrirea modalitdtii de reutilizare a materialelor desfiinfate)

Elemente de verificare dupi finalizarea executiei lucriirilor de renovare energetici

- document din care si reiasa tipurile de deseuri generate din activitatile/lucrarile executate si cantitatea acestora;
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- listele cu cantittile de lucriri, pe categorii de lucrari, listele cu cantitatile de utilaje i echipamente tehnologice
- contract incheiat cu operator economic care colecteazi si/sau transportd deseuri sau care desfagoara operatiuni de
valorificare a deseurilor.

r(iv) Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluirii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativi a emisiilor de poluanti in aer, api sau sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale
emisiilor in aer si la o imbunétatire a sanatitii publice.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii de materiale de
constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase
materiale sau radonul care provine, att din soluri, cat si din materialele de constructie.

Prin proiect se va asigura ci materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si nici substante
identificate pe baza listei substantelor supuse autorizirii prevdzute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006.

Prin proiect se va asigura ci materialele de constructie 5i componentele utilizate, care pot intra in contact cu
ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehidd pe m3 de material sau componenta si mai putin de 0,001 mg
de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A §i 1B pe m3 de material sau componentd, in urma
testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate §i metode de
determinare comparabile.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a
emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Prin proiect se recomandd utilizarea materialelor cu continut scdzut de carbon, prin folosirea materialelor
disponibile cit mai aproape de locul constructiei si a celor al cdror proces de productie este cit se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avutd in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si
biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu
afecteazi mediul.

Interventiile demonstreazi ca nu conduc la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol, prin
urmatoarele verificari:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucriirilor de renovare energetici

- verificarea in cadrul proiectului a descrierii modalititii de reducere a poludrii in cadrul organizdrii de santier,
inclusiv utilajele folosite si transportul materialelor, descrierea modalitéii de reducere a poludrii pe toatd durata de
existenta a cladirii;

Elemente de verificare dupii finalizarea executiei lucririlor de renovare energetici

- declaratii de performanti pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori, sau declaratii de
conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate)
sau agrement tehnic in constructii (dacd sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu existd specificatii
tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate;

- specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare mecanica,
iluminat)

Data: / /

........................................................................ ,in calitate de ......c.coeevrerreeerrncrecenneen. legal autorizat s
(nume, prenume, semndturd si stampila), L.S.
semnez oferta pentru $i I NUMELE ......o.ovoviiiiiiniieie s
(denumirea/numele operatorului economic)
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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI

Art. 1. Partile contractante

In temeiul art. 1166—1170 si art. 1766-1771 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicatd in anul 2011, cu modificarile si completdrile ulterioare si al art. 7 alin. (2) din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract de lucrari,

intre

JUDETUL CARAS-SEVERIN, cu sediul in Municipiul Resita, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1,
Judetul Caras-Severin, telefon/fax/e-mail +40255-211.420/+40255-211.127/cjes@cjcs.ro, cod fiscal
3227890, cont nr. RO78TREZ24A510103710130X, judetul Caras-Sevelin, deschis la Trezoreria
Municipiului Resifa, reprezentat prin presedinte, domnul Silvin HURDUZEU, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte

si

R cu sediul in Municipiul ,
Str. Nr. , Judetul , telefon
E-mail: , numir de thmatriculare la Registrul Comertului , cod
fiscal , cont nr , deschis la Trezoreria

, reprezentata legal prin ADMINISTRATOR, doamna/domnul
, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

Art. 2. Definitii

In prezentul Contract, cuvintele si expresiile definite vor avea urmétoarele semnificatii:
2.1 Achizitor - este beneficiarul serviciilor de proiectare si al lucrarilor executate in baza Contractului,
precum si succesorii legali ai acestuia;
2.2 Executant - este persoana juridicd sau orice asociere de persoane juridice, legal constituits,
responsabili cu realizarea obiectului Contractului;
2.3 Contract de achizitie publici - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, incheiat in scris intre un operator economic si o autoritate contractantd, care are ca
obiect executia de lucrri si servicii de proiectare;
2.4 Standard — reglementirile tehnice sau altele asemenea previzute in legislatia aplicabild obiectului
contractului;
2.5 Specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd tehnica ce permit fiecarui produs,
serviciu sau lucrare si fie descris, In mod obiectiv, intr-o manierd corespunzitoare indeplinirii

necesitatii autoritatii contractante; @



2.6 Forta majori - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care impiedicad
sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de catre
una dintre parti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este tinutd a
riaspunde, eveniment sau circumstantd pe care pdrtile nu ar fi putut sa le prevada inainte, care nu pot fi
atribuite vreunei parti si care, odatd aparute, nu au putut fi evitate sau depasite de cétre parti, potrivit
prezentului contract si sunt constatate de o autoritate competenta;

2.7 Zile — zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres cé sunt zile lucratoare;
,,an’”’ - 365 de zile;

2.8 Penalitate contractuald - despagubirea stabilitd in contract ca fiind platibild de cétre una din pértile
contractante citre cealalti parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzitoare sau cu
intarziere lucririlor de executie, conform Graficului general de realizare a investitiei, calculatd de la
Data notificdrii de citre Achizitor cu privire la Inceperea activititii de proiectare;

2.9 Data de incepere a proiectirii - inseamnd data notificatd de cétre achizitor cu privire la inceperea
activitdtii de proiectare;

2.10 Data de incepere a lucririlor de executie - inseamnd data precizatd in Ordinul de incepere a
lucrarilor de executie emis de Achizitor;

2.11 Durata de executie - inseamna durata de realizare a serviciilor de proiectare, a avizérii PT-ului i a
lucrdrilor de executie, conform Graficului general de realizare a investitiei, calculatd de la data
notificarii de citre Achizitor cu privire la inceperea activitatii de proiectare;

2.12 Cost - inseamni toate cheltuielile ficute (sau care urmeaza sa fie facute) de cétre Executant, in
legatura cu executarea contractului, conform Ofertei;

2.13 Documentele Executantului - inseamna calculele, programele de computer si alt software, planse,
manuale, modele si alte documente tehnice (dacd existd), furnizate de cétre Executant conform
prevederilor Contractului;

2.14 Utilajele si Echipamentele Executantului - inseamnd toate aparatele, masinile, vehiculele,
facilitdtile si alte lucruri necesare executiei Lucrdrilor, dar care nu includ Materialele sau
Echipamentele;

2.15 Riscurile Contractului - inseamni acele evenimente ce pot influenta negativ implementarea
Contractului;

2.16 Materiale - inseamni produse de orice tip (altele decét Echipamentele), care vor fi sau sunt
utilizate pentru realizarea lucrdrilor ce face sau fac parte din lucrarile care fac obiectul prezentului
contract;

2.17 Echipamente - Inseamni magini si aparate, utilaje, echipamente tehnologice si functionale care

necesiti sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau fac parte din

lucrarile care fac parte din obiectul de investitie ce face obiectul prezentului contract;

2.18 Amplasament - inseamna totalitatea suprafetelor pe care se vor executa lucrarile permanente,
conform autorizatiei de construire;

2.19 Santier inseamnd perimetrul delimitat conform proiectului de organizare si de executie a

lucririlor, ce cuprinde amplasamentul i oricare locuri previzute in contract ca fiind parte component

a Santierului;

2.20 Lucrari - inseamnd toate serviciile de proiectare si lucrarile de executie care urmeaza si fie

realizate de citre Executant conform Contractului, precum si orice modificare a acestora in conditiile

legislatiei achizitiilor publice;

2.21 Perioada de garantie - perioadd de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrérilor si

data receptiei finale, a carei duratd se stabileste prin contract si in cadrul cireia Executantul are

obligatia inlaturdrii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor aparute datoritd nerespectirii clauzelor si

specificatiilor contractuale, a reglementérilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii,

subansamble etc. necorespunzitoare;

2.22 Proiectarea - inseamnd, elaborarea proiectului pentru autorizarea/desfiintarea executdrii

lucrarilor, a proiectului tehnic de executie, a documentatiei tehnice care include printre altele studi,

avize, autorizatii conform caietului de sarcini si a Ofertei;



2.23 Asistenfa tehnicd a proiectantului pe durata executiei lucrarilor - toate activititile prevazute de

lege si de prezentul contract pe care trebuie s le indeplineascd Executantul/Proiectantul pe durata

executiei lucrérilor;

2.24 Subcontractant - inseamni orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si
care executd anumite pérti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplineste activititi care
fac parte din obiectul prezentului contract raspunzénd in fata executantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare in acest scop;

2.25 Abandon - Inseamni actiunea Executantului prin care intrerupe nejustificat serviciile de proiectare
ori Lucrdrile de executie sau retrage nejustificat Personalul/Utilajele/Echipamentele si lasd
nesupravegheat Amplasamentul/Santierul;

2.26 Legea specialid — Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile

ulterioare.a obligatiilor din contract;

Art, 3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specifica
in mod diferit.
3.3 Clauza suspensivi
3.3.1 Contractul va fi achizitionat sub clauzi suspensivi (conform art. 2524 alin. (3) din Codul
Civil - Dreptul la actiunea in executarea obligatiilor de a da sau de a face, Dacd dreptul este afectat de
o conditie suspensivi, prescriptia incepe s curga de la data cand s-a indeplinit conditia).
3.3.2 Procedura de atribuire a contractului este initiatd sub incidenta prezentei clauze suspensive, in
sensul ci incheierea contractului de achizitie publici este conditionatd de identificarea surselor
financiare in bugetul local (se va proceda la rectificarea bugetului local, in sensul céd se vor diminua
transferurile de pe Sursa F si se vor suplimenta pe Sursa A).
3.3.3 Semnarea contractului de achizitie publici se va realiza doar cu respectarea dispozitiilor
referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intrd sub incidenta legislatiei privind finantele
publice.
3.3.4 In cazul in care, desi vor fi initiate demersurile legale necesare, nu se vor identifica sursele
financiare in bugetul local, conform distinctiei de la pct.3.3.2, in termenul de 6 luni de la finalizarea
procedurii (incheierea raportului procedurii), Autoritatea Contractantd va aplica prevederile art. 212
alin. (1) lit. ¢) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie
publica.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri acceptd utilizarea conditiei suspensive de mai sus,
asumandu-si intreaga riaspundere in raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in situatia
descrisa. Clauza suspensivd se aplicd pe o perioada de maxim 6 luni de la finalizarea procedurii
(incheierea raportului procedurit).

Ofertantii participanti la procedura isi asuma prin depunerea ofertei obligatia de a-si prelungi
valabilitatea ofertei, la simpla solicitare a Autorititii Contractante, daca aceasta se va afla in situatia
aplicirii clauzei suspensive. Contractul rezultat in urma aplicérii procedurii de achizitie va fi semnat
numai dupa indeplinirea clauzei mentionate.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg cd Autoritatea Contractantd nu poate fi
considerata rispunzitoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire (in situatia
in care proiectul nu a fost selectat si prin urmare nu se va semna contract de finantare). Ofertantii din
cadrul acestei proceduri acceptd utilizarea conditiilor speciale de clauza suspensivd, asuméindu-gi
intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.



Art. 4. Obiectul contractului
4.1 Obiectul contractului il reprezinta achizitia publicd de Servicii de proiectare (inclusiv verificare
tehnicd), executie de lucrari si asistentd tehnicd din partea proiectantului la obiectivul de investiii
,Modernizare si Dotare Compartiment Imagistici in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta
Resita, jud. Caras-Severin”.

Art. 5. Clauza suspensiva
5.1 Contractul va fi achizitionat sub clauzi suspensiva (conform art. 2524 alin. (3) din Codul Civil
- Dreptul la actiunea in executarea obligatiilor de a da sau de a face, Daca dreptul este afectat de o
conditie suspensiva, prescriptia incepe sa curgd de la data cand s-a indeplinit conditia).
5.2 Procedura de atribuire a contractului este initiatd sub incidenta prezentei clauze suspensive, in
sensul cd Incheierea contractului de achizitie publicd este conditionatd de identificarea surselor
financiare din bugetul local (se va proceda la rectificarea bugetului local, in sensul ca se vor diminua
transferurile de pe Sursa F si se vor suplimenta pe Sursa A).
5.3 Semnarea contractului de achizitie publica se va realiza doar cu respectarea dispozitiilor referitoare
la angajarea cheltuielilor din bugetele care intrd sub incidenta legislatiei privind finantele publice.
5.4 In cazul in care, desi vor fi initiate demersurile legale necesare, nu se vor identifica sursele
financiare in bugetul local, conform distinctiei de la pct. 5.2, in termenul de 6 luni de la finalizarea
procedurii (incheierea raportului procedurii), Autoritatea Contractantd va aplica prevederile art. 212
alin. (1) lit. ¢) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibild incheierea contractului de achizitie
publica.
5.5 Ofertantii din cadrul acestei proceduri acceptd utilizarea conditiei suspensive de mai sus,
asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi in situatia
descrisi. Clauza suspensivd se aplicd pe o perioada de maxim 6 luni de la finalizarea procedurii
(incheierea raportului procedurii).
5.6 Ofertantii participanti la procedurd isi asuma prin depunerea ofertei obligatia de a-si prelungi
valabilitatea ofertei, la simpla solicitare a Autorititii Contractante, daca aceasta se va afla in situatia
aplicarii clauzei suspensive. Contractul rezultat in urma aplicarii procedurii de achizitie va fi semnat
numai dupa indeplinirea clauzei mentionate.
5.7 Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg cd Autoritatea Contractantd nu poate fi consideratd
raspunzitoare pentru vreun prejudiciu in cazul anuldrii procedurii de atribuire (in situatia in care
proiectul nu a fost selectat si prin urmare nu se va semna contract de finantare). Ofertantii din cadrul
acestei proceduri acceptd utilizarea conditiilor speciale de clauzi suspensivé, asuméindu-si intreaga
rispundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.

Art. 6. Durata contractului
6.1 Contractul se deruleazi pe o durati de maxim 47 de zile, dupd cum urmeazi:
- etapa I - durata totala a serviciilor de proiectare tehnica (inclusiv a celor de verificare tehnicid

de calitate a documentatiei) — 7 zile de la data prevazuta in Ordinul de incepere a serviciului,
astfel:
- Proiect Tehnic de executie si DDE — continutul cadru al Proiectului Tehnic este
prevazut in Anexa nr. 10 din HG nr. 907/2016 si plan SSM — 5 zile;
- Verificare tehnici de calitate a documentatiei tehnico-economice faza PTE — 2 zile.

- etapa II - durata totala a executiei lucrarilor — 40 de zile de la data previzuta in Ordinul de
incepere a executiei lucrérilor;

- etapa III - durata totald a serviciului asistentd tehnica din partea proiectantului pe parcursul
executiei lucrarilor — 40 de zile de la data prevazutd in Ordinul de incepere a executiei
lucrarilor. Executantul va acorda asistenta suplimentara, la solicitarea Achizitorului daca
situatia o impune si in perioada de garantie a lucrarilor, fara costuri suplimentare.




Art. 7. Pretul Contractului
7.1 Pretul prezentului contract 1l reprezintd suma de ..o lei fard TVA, la care se adaugi
cota legala de TVA, fiind defalcat dupa cum urmeaza:

- valoarea aferentd serviciilor de proiectare si verificare tehnica de calitate a documentatiei
tehnico-economice, faza PTE - Etapa I, in cuantum de ......... lei fira TVA, la care se adaugd cota
legald de TVA;

- valoarea aferentd executiei lucririlor in baza proiectului tehnic de executie verificat conform
prevederilor legale - Etapa II, in cuantum de ............ lei fard TVA, la care se adaugi cota legald de
TVA;

- valoarea aferentd serviciilor de asisten{d tehnicd din partea proiectantului pe parcursul
executiei lucrérilor - Etapa III, in cuantum de ......... lei fard TVA, la care se adaugd cota legald de
TVA.

Art. 8. Documentele contractului
a) caietul de sarcini inclusiv clarificirile si sau masurile de remediere aduse pand la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
b) propunerea tehnic, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
¢) propunerea financiard, inclusiv clarificérile din perioada de evaluare;
d) garantia de buna executie a contractului;
e) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, dacé este cazul,
f) contractele incheiate cu subcontractantii, daca este cazul;
g) acord de asociere, daci este cazul;

h) graficul general de realizare a investitiei;
i) instrument de garantare privind returnarea avansului acordat, daca este cazul;
1) alte documente/formulare relevante, dacé este cazul.

Art. 9. Obligatiile Achizitorului

9.1 Predarea citre antreprenor amplasamentului lucrarilor.
9.2 Punerea la dispozitia Proiectantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;
9.3 Punerea la dispozitic a unui spatiu pentru derularea intilnirilor de lucru si a sedintelor de analizi a
progresului in cadrul Contractului;
9.4 Desemnarea si comunicarea ciitre Proiectant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea
si suportul oferit Proiectantului;
9.5 Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
9.6 Receptia si verificarea proiectului tehnic intocmit de Proiectant prin specialisti verificatori de
proiecte atestafi pe domenii/subdomenii i specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectului
tehnic;
9.7 Achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectundu-se pe baza de documente justificative, dupa caz;
9.8 Organizarea receptiei preliminare gi finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
9.9 - Plata corespunzitoare si la termenele contractuale a serviciilor prestate si a lucrérilor executate de
Executant, asa cum este stabilit prin Contract.
9.10  Achizitorul se obligi si pliteascd Executantului pretul convenit in prezentul contract, la
intervalele stabilite, dupa cum urmeaza:

Etapa I - Servicii de proiectare si verificare tehnici de calitate a documentatiei tehnico-
economice faza PTE



Plata etapa I se va face in baza facturii emise de Executant, dupi predarea documentatiei
de proiectare, receptionati administrativ de citre Beneficiar, in baza procesului verbal de
receptie aferent.

Etapa II - Executia lucrérilor

Achizitorul va putea deconta in conditiile legii contravaloarea lucrarilor executate pe baza
situatiilor de lucridri avizate de dirigintele de santier la solicitarea executantului. Se va tine cont de
mecanismul de platd aferent Programului Sénétate.

Situatiile de lucrari prezentate in vederea decontirii se vor prezenta respectand formularele
F1,F2, F3, C6,C7,C8, intocmite de proiectant la faza PT si vor fi insofite de urmétoarele documente
justificative:
- balanta cantitafilor decontate la zi, pentru fiecare articol de deviz. Balanta cantititilor trebuie
semnata de constructor, dirigintele de santier si achizitor.
- copiile notelor de constatare emise de dirigintele de santier/constructor si dispozitiile de santier
emise de proiectant cu viza verificatorului de proiect (daca va fi cazul) si semnate de achizitor i
dirigintele de santier;
- copie dupa Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor;
- copii dupa Procese verbale a lucrarilor ce devin ascunse;
- copii ale notelor de constatare emise de dirigintele de santier/constructor si dispozitiile de
santier emise de proiectant si semnate de achizitor si dirigintele de santier;
- evidenta notelor de comanda suplimentara si a notelor de renuntare;
- orice alte documente justificative, dupé caz.
Etapa III - Asistentd tehnicé din partea proiectanului
Plata serviciilor prestate se va face in baza facturii emise, dupd predarea urmdtoarelor
documente
- Raportului final privind prestarea serviciului,
- Referatului Proiectantului si semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
- Documentatiei "as built" si aprobarea acestei de catre dirigintele de santier;
- Planul de securitate si sanatate final;
- Instructiuni tehnice privind exploatarea si intretinerea lucrarilor.

Art. 10. Obligatiile Executantului
10.1 In Etapa I - proiectare faza PTE si verificare tehnica de calitate a documentatiei, proiectantul va

elabora urmatoarele documentatii:
- Proiect Tehnic de executie - continutul cadru al Proiectului Tehnic este prevazut in Anexa

nr. 10, din HG nr. 907/2016; Piartile scrise cuprind date generale privind investitia, descrierea generala
a lucrarilor, memorii tehnice pe specialitdfi, caiete de sarcini, liste cu cantitifile de lucrari, graficul
general de realizare a investitiei. Partile desenate cuprind planse de ansamblu, precum si plange
aferente specialitifilor. Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat si fie clar, sd asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si s raspunda cerinfelor tehnice, economice si
tehnologice ale beneficiarului. Proiectul tehnic trebuie s permiti elaborarea detaliilor de executie in
conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusi. Proiectantul va intocmi, la aceasta fazi
si Documentatia martor (confidentiald), privind incadrarea lucrarilor propuse in valoarea estimat in
D.G, aprobat.

- PTE si Detalii de executie — PTE si Detaliile de executie, continutul tehnic si specificatiile date
prin caietul de sarcini, in numair suficient in conformitate cu materialele si tehnologia de executie
propusi, dar cu respectarea strictd a prevederilor proiectului tehnic.

Proiectantul va Intocmi, la aceastii fazd Planul de securitate si sdndtate iTn munci;

- Asigurarea verificirii tehnice de calitate a documentatiei faza PTE, prin specialigti
verificatori de proiecte atestati si a documentelor tehnice intocmite pe parcursul executiei lucrérilor in
conformitate cu prevederile Legii 10/ 1995, cu modificarile si completirile ulterioare, ?(\
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925/20.11.1995, cu modificarile si completarile ulterioare, REGULAMENT privind verificarea i
expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrérilor si a constructiilor, precum
si verificarea calitifii lucrérilor executate, pentru lucrarile de investitii din cadrul proiectului, precum si
certificarea nivelului de calitate corespunzitor al documentatiei, in conformitate cu cerintele si
particularititile Proiectului si a conformititii cu prevederile legale in vigoare. Verificatorii de proiect
trebuie si fie independenti fatd de Proiectant, Expertul tehnic si Executant (ca persoand juridica)

10.2 Proiectul tehnic de executie se verificd pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de
Ministerul Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice in conditiile legii, activitatea de verificare
intrand 1n rolul autorititii contractante, proiectantul avand rolul de a sustine solutia propusa.

10.3 Avand in vedere tipul de contract supus achizitiei - Proiectare tehnica faza PTE, verificarea
tehnica de calitate a documentatiei tehnico-economice, asistenta tehnica din partea proiectantului si
lucriri de constructii, executantul serviciului de proiectare tehnica faza PTE si verificarea tehnici
de calitate a documentatiei tehnico-economice din cadrul contractului, rispunde de indeplinirea
urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importan{a a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de execufie a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor, cu
respectarea reglementrilor tehnice si a clauzelor contractuale;

¢) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformittilor si neconcordantelor semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a
constructiilor;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrdrile aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificdrile de calitate legate de acestea;

f) intocmeste, respectiv semneaza si stampileaza referatul de verificare a proiectului care cuprinde,
printre altele, date si informatii referitoare la respectarea/nerespectarea, dupa caz, a reglementérilor
tehnice si asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile;

g) verificd, pentru toate tipurile de obiective de investitii §i exprimd corespunzitor in referatul de
verificare a proiectului, concordanta dintre solutia tehnicd descrisa in memoriile tehnice pe specialita,
tehnologia de executie propusd pentru realizarea obiectivului de investitii si caietele de sarcini
corespunzitoare, concordantd reflectatd inclusiv in listele de cantitéti de lucrdri din proiectul tehnic de
executie. Evalufrile cantitifilor de materiale de constructii, numarul si tipul utilajelor si
echipamentelor, al forfei de muncd §i al manoperei, precum i transportul acestora sunt in
responsabilitatea proiectantului de specialitate si vor fi integrate in devizul general estimativ al
proiectului prin grija si responsabilitatea proiectantului general;

h) verificdi documentele tehnice intocmite, dupd caz, pe parcursul executiei lucrdrilor, de cétre
proiectant/proiectanti;

i) semneazi si stampileazi documentatiile verificate dacé acestea sunt corespunzitoare din punctul de
vedere al cerintelor stabilite in lege.

j) Prestatorul va asigura un numir suficient de specialisti verificatori de proiecte atestati, in
conformitate cu scopul lucrdrilor de investitii, astfel incit si asigure atingerea rezultatelor si
indeplinirea obiectivelor Contractului in termenele prevazute de acesta. Verificatorii de proiecte sunt
atestati de ciitre MDRAP, (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), conform
Ordinului nr. 817/2021 prin certificat de atestare, legitimatie si stampild pentru competenta pe
domenii/subdomenii de constructii si pe specialititile pentru instalatiile aferente constructiilor,
corespunzitoare cerintelor fundamentale (previzute de Legea 10/1995), necesare proiectului, valabile.
k) Verificatorul de proiect va informa Proiectantul si UAT Judetul Caras-Severin cu privire la orice
aspect de neconformitate cu prevederile legale in vigoare a documentatiei supuse analizei sale
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1) executantii serviciului de proiectare tehnica (proiectantii), precum si specialistii atestati tehnico-
profesional sau autorizati au obligatia de a pune la dispozitia autoritifilor de reglementare si/sau de
control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le
revin.

10.4 Alte sarcini ale Executantului serviciului de proiectare tehnici din cadrul contractului:

a) elaborarea documentatiei tehnice astfel incdt aceasta sd indeplineascd toate
cerintele/conditionalititile impuse prin avizele si acordurile emise de institutiile abilitate, care au stat la
baza obtinerii autorizatiei de construire si sd elaboreze, daci va fi cazul, orice alte documentatii tehnice
necesare perioadei de executie.

b) asigurarea prezentei reprezentantilor sai in santier/sediul achizitorului, la solicitarea reprezentantilor

achizitorului (diriginte de santier) ori de cate ori situatia o impune si ori de cate ori primeste o
solicitare scrisa sau sub orice alta forma de comunicare;

c¢) documentatiile tehnice se vor elabora de catre executant, respectdnd prevederile legislatiei in
vigoare si orice alte instructiuni/ordine emise de finantator;

d) va intocmi planul de securitate si séndtate in munca;

€) actualizarea devizului general la cererea achizitorului ori de cite ori este nevoie pe parcursul
executiei pani la receptia la terminarea lucrérilor;

f) va intocmi instructiunile de exploatare si intretinere, precum si prevederile scrise privind urmarirea
comportarii in timp a constructiei;

g) orice alte studii necesare proiectrii, dacd situatia o va impune;

h) orice alte documente sau planse tehnice sau avize necesare pentru descrierea, obtinerea aprobérilor
si executarea Lucrérilor;

i) orice alte documentatii solicitate de cétre Achizitor ;

j) asigurarea verificdrii documentatiei prin care se adoptd noi solutii de proiectare, care schimba
conditiile din proiectul initial, prin specialisti verificatori de proiecte;

k) Prestatorul va intocmi documentatia financiara in lei” si se vor rotunji la doud zecimale, astfel incét
s& permitd verificarea totalurilor prin adunarea manuala a sumelor;

1) Prestatorul va preda intreaga documentatie in conformitate cu oferta si caietul de sarcini;

m) Prestatorul se obligd si supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele necesare realizarii
contractului;

n) Prestatorul se obliga si despagubeasca achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultdi din incélcarea unor drepturi de proprietate
intelectuals (brevete, nume, mirci inregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legétura cu serviciile prestate;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente.

10.5 In cazul in care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislatia sau
regulamentele din Romania sau din Uniunea Europeand, Contractul va fi modificat de Pérti, acest lucru
nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului;

10.6 In elaborarea documentatiei tehnico-economice, proiectantul va avea in vedere obligatiile

respectarii _principiilor DNSH — “de a nu prejudicia in _mod semnificativ”’ si va prezenta
documente justificative in acest sens asa cum este prevazut in Ghidul specific privind regulile si

conditiile aplicabile finantarii din fonduri europene.

10.7 Documentatiile vor fi predate in baza unor procese verbale de predare-primire. in cazul in care, in
urma verificdrilor, vor fi constatate deficiente, acestea vor fi remediate in termen de 5 (cinci) zile
lucritoare de la data solicitérii clarificérilor.

10.8 Dupi remedierea deficientelor constatate de cétre Achizitor se vor intocmi procese verbale de
receptie a documentatiilor elaborate in fiecare etapa, care vor sta la baza platii respectivelor
documentatii.
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10.9 Executantul serviciului de proiectare tehnica are obligatia de a rectifica eventualele deficiente, ale
proiectului, in termenul solicitat de Achizitor, fira a solicita costuri suplimentare.

10.10 O data cu predarea documentatiei, dreptul proprietatii intelectuale trece la Achizitor.

10.11 in Etapa II, lucririle de execuiie la obiectiv se vor realiza in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialititi, intocmite i verificate
in cadrul activitifii de proiectare, din cadrul prezentului contract, aprobate si autorizate de cétre
Achizitor, respectiv de citre alte organisme de autorizare conform prevederilor legale.

10.12 Termenul estimat de executie a lucririlor este de 40 zile calendaristice, executia efectivd a
lucrarilor va incepe de la data ordinului de incepere a executiei lucrérilor.

10.13 Pentru executia lucririlor se vor utiliza numai materiale agrementate, reglementate si certificate
in conformitate cu prevederile si reglementrile nationale in vigoare precum si cu legile si standardele
nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene.

10.14 in Etapa II - Executia lucrarilor la obiectiv, Executantul rispunde de indeplinirea urmitoarelor
obligatii principale:

a) in termen de maxim 5 zile de data emiterii ordinului de incepere executie lucréri, executantul va
solicita si organiza o intAnire de lucru cu Achizitorul la sediul acestuia, in vederea stabilirii modului de
colaborare;

b) autorizatiile si/sau permisele cerute de autoritatile nationale/locale competente vor fi obtinute de
citre Executant, pe cheltuiala proprie. Aceste permise includ, printre altele: autorizatii pentru
organizarea de santier, permise de rezidentd si de lucru, permise pentru comunicatii radio etc. in
termen de 5 zile de la primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor, Executantul va transmite
dirigintelui de santier desemnat programul de executie a lucrarilor, detaliat si datat corespunzator,
impreund cu o listd a tuturor permiselor necesare si a termenelor pentru obtinerea acestora, in scopul
executdrii in bune conditii a lucririlor conform termenului de executie asumat prin oferta;

¢) in termen de 5 zile de la primirea ordinului de incepere a executiei lucrdrilor, Executantul va
transmite dirigintelui de santier desemnat programul de executie a lucrarilor, detaliat si datat
corespunzitor, impreund cu o listd a tuturor permiselor necesare si a termenelor pentru obfinerea
acestora, in scopul executirii in bune conditii a lucrarilor conform termenului de executie asumat prin
oferti;

d) Executantul va respecta prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sindtate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare, va completa
planul SSM;

e) in perioada in care are posesia santierului sau a partii de santier, Executantul va fi responsabil pentru
asigurarea ilumindrii, protectiei si a altor masuri pentru a face ca lucrérile provizorii, depozitarea
materialelor, lucrdrile parial terminate etc si fie sigure pentru public;

f) notificarea autoritatilor competente la inceperea si terminarea lucrarilor ( dupi caz);

g) sesizarea investitorilor asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionarii;

h) inceperea executiei lucrdrilor numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti
atestati;

i) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor prin sistemul propriu de calitate conceput si
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizafi;

j) solutionarea neconformitatilor, a defectelor §i a neconcordantelor constatate in proiect, aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite impreuna cu proiectantul si dirigintele, cu acordul
investitorului;

k) utilizarea in executia lucririlor numai a produselor §i a procedeelor previzute in proiect, certificate
sau pentru care existd agremente tehnice;

1) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator

cerintelor; m



m) sesizarea, in termen de 24 de ore, a autoritatilor competente in cazul producerii unor accidente
tehnice in timpul executiei lucrérilor;
n) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate §i pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
0) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cit si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;
p) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de rdspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calititii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare;
q) readucerea terenului pe care s-a realizat organizarea de santier sau care a fost ocupat temporar, la
starea lui initiald, dupa terminarea executiei lucrérilor;
1) participarea la receptia lucrdrilor de constructii i instalatii in calitate de Executant (receptia la
terminarea lucrarilor si receptia finald) ;
s) Executantul va identifica locul/locurile, pentru a-si stabili organizarea de santier in care sd execute
constructii sau amenajiri la constructii existente pentru vestiare muncitori, grupuri sanitare, depozite
pentru materiale, retele electrice de iluminat, cdi de acces, bransamente/racorduri la utilitati,
imprejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu si altele asemenea ;
s) Executantul va localiza de asemenea si propriile zone de colectare si depozitare a reziduurilor si a
materialelor nedorite, cit si a materialelor ce urmeazi a fi puse in operd in conformitate cu
regulamentele si procedurile locale privind transportul si depozitarea. Executantul va obfine toate
aprobirile necesare de la autorititile locale si de la altii, pentru organizarea sa de santier, pe cheltuiala
sa. Executantul va fi responsabil pentru drumurile folosite in santier, in conformitate cu legile si
regulamentele roménesti privind utilizarea acestora.
t) la solicitarea dirigintelui de santier, Executantul va furniza toate informatiile cu privire la calitatea
lucririlor si va furniza dirigintelui de santier orice alte detalii solicitate de acesta.
10.15 Protectia mediului. Executantul va executa toate lucririle si va lua toate masurile pentru
protectia mediului si reducerea impactului asupra mediului in conformitate cu toate legile in vigoare
in Romania i pentru securitatea muncii.
10.16 Documentele santierului. Pentru Decontarea lucrarilor, executantul va transmite dirigintelui de
santier situatii de lucrari si orice alte documente solicitate de finantator.

La decontarea lucrarilor se vor respecta formularele F3 elaborate de proiectant la faza PT, cu
incadrarea in valoarea ofertata.
10.17 Garantia de buna executie acordati lucrarilor este de minim 3 (trei) ani aga cum prevede Legea
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile si completarile ulterioare, si curge de la data
semndrii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, pand la data semnirii Procesului verbal
de receptie finala.
10.18 Executantul are obligatia si remedieze orice defectiuni ale Lucrarilor in perioada de garantie.
10.19 Executantul are obligatia si 1si asume intreaga responsabilitate pentru conformitatea,
stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului sau aga
cum se deduce rezonabil din Contract.
10.20 In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma notificarilor date de Achizitor sau
Dirigintele de santier de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si defectelor de constructie, pe
cheltuiala sa.
10.21 Etapa III - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor
Pe toatd durata de executie a lucrérilor de investitii, Proiectantul va asigura asistenta tehnica, conform
obligatiilor contractuale, a cerintelor din caietul de sarcini si a reglementirilor legale. Prin asistentd
tehnici se doreste indeplinirea de citre executantul serviciului de proiectare tehnica a urmétoarelor
obligatii:
a) verificarea calitétii executiei;
b) urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect;

10




¢) urmdrirea reglementarilor tehnice in vigoare, a tehnologiilor de executie;

d) participarea la predarea amplasamentului;

¢) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie;

f) efectuarea de modificari ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii care schimbd conditiile

initiale, numai cu respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995

privind calitatea in constructii si cu acordul Achizitorului;

g) elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul deruldrii lucrérilor in cazul unor

modificari ale solutiilor stabilite initial in proiect;

h) emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, revizia planselor, dupi caz, contrasemnate de

experti tehnici si de verificatori de proiecte atestati, conform legislatiei in vigoare;

i) emiterea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentata orice modificare suplimentara

sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantitati;

j) elaborarea de detalii tehnice de executie necesare reproiectarii anumitor componente ale obiectivului

in cazul in care situatii neprevazute din teren o impun;

k) avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor;

1) participarea reprezentantilor executantului serviciului de proiectare tehnica cand este solicitatd

prezenta acestora de citre Achizitor;

m) participarea la verificrile prevazute in planul de control stabilit de Proiectant, pe parcursul

executiei;

n) urmirirea respectdrii prevederilor din proiect, a programului calititii si respectarea normelor in

vigoare;

0) in cazul modificirilor de solutii, obtinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestati,

conform prevederilor legale in vigoare;

p) elaborarea de detalii tehnice de executie necesare reproiectdrii anumitor componente ale

obiectivului in cazul in care situatii neprevizute din teren o impun.

q) avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul execufiei lucrarilor;

1) colaborare permanenti cu Autoritatea Contractantd si cu ceilalti factori implicafi in realizarea

proiectului (va rispunde oricarei solicitéri venite din partea acestora);

s) emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe tot parcursul executiei si pentru

finalizarea proiectului;

s) in vederea realizirii receptiei la terminarea lucrarilor va fi intocmitd documentatia "As built” de

citre Proiectant;

t) intocmirea documentatiei privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii asupra

constructiei.

t) participarea la receptia la terminarea lucrdrilor si intocmirea Referatului proiectantilor pe specialitati;

u) participarea la intocmirea Cértii tehnice a constructiei;

v) completarea documentatiei privind proiectarea ce va fi inclusa in cartea tehnicd a constructiei cu

toate documentele previzute de reglementarile legale si transmiterea acesteia cétre autoritatea

contractanta;

w) participarea Proiectantului in calitate de invitat la receptia finala;

X) participarea Proiectantului la elaborarea cartii tehnice, prin intocmirea si predarea citre Autoritatea

Contractanti pe misura elaboririi si cel mai tirziu pana la data receptiei finale a lucrérilor;

y) acordarea de asistentd suplimentard, la solicitarea Autoritatii Contractante daci situatia o impune si

in perioada de garantie a lucrérilor, fard costuri suplimentare;

7) alte atributii conform legislatiei in vigoare, ale caietului de sarcini si ale celorlalte documente ale

contractului.

10.22 Executantul va intocmi si prezenta achizitorului un raport final asupra serviciilor prestate.

Atunci cind considera necesar, achizitorul poate cere executantului si intocmeasca rapoarte speciale.
Se vor asigura serviciile de asistentd tehnica din partea proiectantului pe intreaga perioada de

executie a lucrarilor si daca situatia o va impune si in perioada de garantie a acestora.

10.23 Prestarea serviciului de asistentd tehnica din partea executantului pe durata executiei lucrarilor

va incepe odati cu predarea amplasamentului si cu emiterea ordinului de incepere a executiei lucrarilor
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si se va realiza pani la receptia la terminarea lucrarilor, cu mentiunea c, in perioada de garantie de
buni executie a lucrdrilor (adica pana la receptia finald), executantul potrivit legislafiei in vigoare, va
indeplini responsabilitatea de Proiectant si va fi consemnat ca atare in toate documentele pana la
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

10.24 Proiectantul are urmitoarele obligatii, referitoare la raportarea si predarea documentatiei,
astfel:

A. In Etapa Proiectare si verificare tehnicii de calitate a documentatiei tehnico-economice faza
PTE:

Proiectul tehnic de executie, DDE si planul SSM se va preda Achizitorului in termenul stabilit,
va fi predat in 4 exemplare pe hartie, stampilate §i semnate In original de citre verificatorii de proiecte
si incd un exemplar in format electronic 1 CD/DVD cu toata documentatia scanatd dar si format
editabil (word, excel, pdf, dwg etc );

Documentele elaborate/stampilate/semnate de catre verificatorii de proiect atestati se vor preda
Autorititii contractante in 3 exemplare pe hértie si incd un exemplar in format electronic 1 CD/DVD.

B. In etapa Asistentii tehnici din partea executantului serviciului de proiectare tehnici:

a) aceastd activitate va fi prestatd conform prevederilor legale in vigoare;

b) executantul serviciului de proiectare tehnicd va acorda asistentd tehnica pe perioada de executie a
lucrarilor si va participa la fazele incluse in programul de control al lucririlor de executie, stabilit de
proiectant.

C. In etapa Executie lucriri:
Situatiile de lucriri prezentate in vederea decontdrii, se vor prezenta respectand formularele

F1, F2, F3, intocmite de proiectant la faza PT si vor fi insotite de urméatoarele documente justificative:

- balanta cantititilor decontate la zi, pentru fiecare articol de deviz. Balanta cantititilor
trebuie semnata de constructor, dirigintele de santier si achizitor.

- copiile notelor de constatare emise de dirigintele de santier/constructor si dispozifiile de
santier emise de proiectant cu viza verificatorului de proiect (daca va fi cazul) si semnate de achizitor
si dirigintele de santier;

- copie dupa Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor;

- copii dupa Procese verbale a lucrarilor ce devin ascunse;

- copiile ale notelor de constatare emise de dirigintele de santier/executant si dispozitiile
de santier emise de proiectant si semnate de achizitor si dirigintele de santier;

- evidenta notelor de comanda suplimentare si a notelor de renuntare;

- orice alte documente justificative, dupa caz.

Situatiile de lucrdri, insotite de documente justificative, se vor preda Achizitorului in 4
exemplare.

NOTA:

Formatul pdf reprezinta scanarea documentelor dupa orginalul semnat si stampilat.

10.25 Prestatorul se obligi si execute activititile care alcatuiesc obiectul contractului la standardele si
performantele prezentate in caietul de sarcini §i propunerea tehnicd, anexe la contract si in
conformitate cu legislatia in vigoare din domeniul calitdtii In constructii.

Art. 11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
11.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitifi, o suma
echivalentd cu o cotd procentuald din pretul contractului. Cota procentuald va fi de 0,04% pentru
fiecare zi de Intérziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 In cazul in care achizitorul nu onoreazi factura in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a pliti, ca penalititi, o suma echivalenta cu o cotid procentuala
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din plata neefectuati. Cota procentuala va fi de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere pand la onorarea
facturii.

11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de céitre una dintre pérti, In mod
culpabil si repetat, dd dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.

11.4 Achizitorul fsi rezervd dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisi adresatd
prestatorului, fird nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd anulare
sd nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd
pana la data denuntdrii unilaterale a contractului.

Art. 12. Perioada de garantie acordata lucririlor
12.1 Executantul are obligatia legald de garantare a calitatii materialelor, echipamentelor si lucrarilor
de constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati in anul
2016, cu modificirile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Codului civil privind
conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse §i promovarea actiunii in daune
interese.

12.2 Obligatia de garantie a Executantului subzista in temeiul legii, i fatd de subdobanditorii
dreptului de proprietate asupra constructiilor.

12.3 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala si
estede....oooeninennn. (conform ofertei).

12.4 Executantul rispunde, potrivit obligatiilor sale care i revin pentru viciile ascunse ale lucrdrii,
jvite intr-un interval de 10 ani de la receptia acesteia, ca urmare a nerespectirii proiectelor si detaliilor
de executie aferente executiei lucrdrii, confonn prevederilor si reglementdrilor Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicatd 2016, cu modificarile si completirile ulterioare.

12.5 in perioada de garantie Executantul are obligatia, in urma notificirii date de Achizitor, de a
executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a céror cauza
este nerespectarea Clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie.

12.6 Obligatia legala de garantie a Executantului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor
defectelor constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa
Achizitorului, a prepusilor sii sau a persoanelor pentru care acesta este tinut si raspundé. Defectele si
lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta Executantului, iar
acesta, in termen de 48 de ore de la primirea notificarii, este obligat si trimita reprezentantul siu la
fata locului si sd remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii $i gravitatii
defectiunii.

Remedierea defectelor va fi urmati, obligatoriu, de o receptie cantitativa si calitativa a lucrdrilor,
va fi consemnat3 intr-un proces verbal/nota de constatare incheiat intre Parti.

12.7 Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se realizeaza pe
cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:

i)utilizirii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului

si/sau cu prevederile documentatiei tehnico-economice;

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei pérti din
lucrare, proiect insusit de Executant si pe care acesta nu l-a adus la cunostinta Achizitorului in timpul
executdrii lucrarilor;

iii) neglijentei sau neindeplinirii de citre Executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care {i revin in baza contractului.

12.8 in cazul in care Executantul nu executa lucririle previzute in aceastd sub-clauza, Achizitorul
este liber sa contracteze cu terti executanti, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor lucrari,
urménd ca pretul lor sa fie recuperat de citre Achizitor de la Executant sau retinut din sumele cuvenite
acestuia sau din garantia de buna executie.

12.9 Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricaror:
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a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilgiele folosite pentru ori in legiturd cu executia lucrérilor sau
incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, cu exceptia situatiei in
care o astfel de dauni rezulti din respectarea Caietului de sarcini intocmit de citre Achizitor.

Art. 13. Garantia de buni executie
13.1 Executantul se obligd si constituie garantia de buni executie a contractului, conform prevederilor
art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile ulterioare
precum si ale art. 39 alin. 3 din HG nr. 395/2016, cu modificérile si completarile ulterioare, in cuantum
de (10% din valoarea contractului fard TVA), in termen de maxim 5 zile lucritoare de la semnarea
contractului de citre ambele parti. In cazul neconstituirii garantiei de buni executie a Contractului,
acesta se considerd nul de drept.
13.2 Garantia de buni executie emisa in altd limba decét roménd va fi prezentati in original si va fi
nsotitd de traducerea autorizata in limba roména.
13.3 Autoritatea Contractanti are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in
limita prejudiciului creat, daci Prestatorul nu isi executd, executi cu Iintirziere sau executd
necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de bund executie, Autoritatea Contractantd are obligatia de a notifica acest lucru
Prestatorului, precizind totodatd obligatiile care nu au fost respectate.
13.4 In cazul in care pe parcursul executdrii contractului, se suplimenteazi valoarea acestuia,
executantul are obligatia de a completa garantia de bund executie In corelatie cu noua valoare a
contractului de achizitie publica.
13.5 In situatia executirii garantiei de buni executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregi garantia in cauzi raportat la restul rimas de executat, in termen de 5 zile lucrétoare de la data
notificarii emise de cétre Achizitor.
Achizitorul va executa Garantia de Buna Executie, in eventualitatea in care:

a) Executantul nu reuseste sd prelungeascd valabilitatea Garantiei de Bund
Executie, situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buni Executie;

b) Executantul nu reuseste si remedieze un defect in termenul previzut in Caietul
de sarcini/instructiune/procese-verbale/note de constatare

C) oricAnd pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in
cazul in care Executantul nu isi indeplineste, indeplineste cu Intirziere sau nu indeplineste
corespunzitor oricare dintre obligatiile asumate prin Contract.
13.6 Garantia de buni execufie acordatd lucrarilor este de.... . lei §i curge de la data semndrii
Procesului verbal de receptic la terminarea lucrérilor, pind la data semnarii Procesului verbal de
receptie finala
13.7 In perioada de garantie, Executantul are obligatia, In urma notificarii/dispozitiei date de Achizitor
sau Dirigintele de santier de a executa toate lucririle de remediere a viciilor i defectelor a cdror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale, pe cheltuiala sa.
13.8 Executantul se va asigura ci Garantia de Bund Executic este valabild si in vigoare pind la
finalizarea Lucririlor de citre acesta si remedierea oricaror defecte. Daca termenii Garantiei de Buna
Executie specificd data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este indreptitit si obtind Procesul
verbal de receptie finald cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei, executantul va prelungi
valabilitatea Garantiei de Buni Executie pand cind Lucrérile vor fi terminate si toate defectele
remediate.
13.9 Autoritatea Contractantd se obligd si restituie garantia de bund executie, conform dispozitiilor
previzute de art. 154°2 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si

completérile ulterioare, dupa cum urmeaza:
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a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dacd nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra i, si nu
sunt identificate riscuri pentru vicii ascunse;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finald.

13.10 Garantia lucrarilor este distinctd de garantia de buna executie a contractului.

Art. 14. Executarea contractului

14.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la termenul stabilit in contract, conform
solicitrilor achizitorului, pentru fiecare tip de activitate.
14.2 (1) Serviciile prestate In baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora, trebuie
finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeazi de la data comunicaté prin Ordinul
de incepere a serviciului si in concordanta cu specificatiile din caietul de sarcini pentru fiecare tip de
activitate.

(2) in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice ntarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitafi prestatorului.
14.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pérti, dd dreptul
partii lezate de a considera contractul reziliat de drept, fard punere in intarziere si fdra orice altd
formalitate prealabild, precum si de a pretinde daune-interese.

14.4 Daci pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

Art. 15. Receptie si verificari

15.1 Receptia documentatiei tehnice. In vederea preluirii documentatiilor tehnice, executantul va
preda achizitorului documentatia tehnica ce face obiectul prezentului caiet de sarcini. Achizitorul va
asigura verificarea documentatiei tehnice privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la
cerintele fundamentale aplicabile de catre specialistul/specialisti verificatori de proiecte atestafi.
Executantului serviciului de proiectare tehnica ii revine obligatia de a solutiona neconformititile si
neconcordantele semnalate de specialistul/specialistii verificatori atestati in termen. Documentatia
tehnic3 finald va fi predata Achizitorului.

Noti: Receptia administrativi a documentatiei tehnice nu constituie o absolvire a
responsabilititilor proiectantului date prin Legea nr. 10/1995 a calititii in constructii §i o
finalizare a serviciilor de proiectare prestate (omisiuni, erori etc).

15.2 Receptia la terminarea lucrérilor. Executantul trebuie si comunice achizitorului, in perioada de
valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare, data termindrii tuturor lucrdrilor prevazute in
contract. Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza in conformitate cu H.G. nr. 343/2017 pentru
modificarea H.G nr.273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii §i instalatii
aferente acestora.

15.3 Receptia finald a lucrarilor. Se va consemna modul in care s-a comportat intreaga lucrare si daca
aceasta a fost intretinuti corespunzitor in perioada de garantie a intregii lucrdri, in condifiile
respectirii prevederilor H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H G nr.273/1994 privind Regulamentul
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

15.4 Receptia lucrarilor de executie

15.4.1 Executantul garanteazi ci la data receptiei lucrarea executatd va avea cel putin caracteristicile
tehnice si calititile solicitate de Achizitor in Caietul de sarcini si declarate de cdtre executant in
propunerea tehnicd, va corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu va fi afectatd de vicii
aparente si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

15.4.2 Executantul este pe deplin si singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor lucririlor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si reglementdrilor legale din domeniul constructiilor. Nicio aprobare, consimtdmént sau
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absentd a unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de obligatiile sale. Achizitorul
nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau
contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.

15.4.3 Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului caietele de mésuritori
(atasamentele) si, dupa caz, orice alte documente pe care Executantul trebuie si le intocmeasca sau
care sunt cerute de Achizitor.

15.4.4 In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia sa rectifice eroarea
constatat, pe cheltuiala sa.

15.4.5 Executantul va despigubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legiturd cu nerespectarea obligatiilor prevazute in contract, pentru care responsabilitatea revine
Executantului.

15.4.6 Executantul rispunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare si potrivit prezentului contract.

15.4.7 La finalizarea lucrarilor de constructie Executantul are obligatia de a preda Achizitorului Cartea
tehnica a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu Achizitorul. Daci este
cazul, odati cu cartea tehnica, Executantul va preda Achizitorului si documentatiile de functionare
si/sau autorizare ale echipamentelor achizitionate §i montate potrivit contractului.

15.4.8 Executantul garanteazi ci a realizat instructajul personalului ce urmeaza s execute lucréri pe
viitorul Amplasament, necesar desfasurdrii in bune conditii a activititii sale si a luat toate masurile
impuse de legislatia in vigoare privind respectarea regulilor referitoare la conditiile i normele de
securitate si sdndtate in munci. Executantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate
de nerespectarea cerintelor de securitate si sindtate in munci, in conformitate cu legislatia in vigoare.
15.4.9 Executantul are obligatia si notifice achizitorului data la care va acoperi lucrarile ce devin
ascunse. Notificarea va fi transmisi Achizitorului cu cel putin 48 de ore 1nainte de data la care va
acoperi lucrarile.

15.4.10 Achizitorul, prin dirigintele de santier, are obligatia de a se prezenta in cel mai scurt timp
posibil, dar nu mai mult de 5 zile de la notificarea primitad din partea Executantului, in vederea
incheierii actelor legale pentru lucrarile ce devin ascunse.

15.4.11 Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga documentatie necesard
pentru indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de indeplinire a
contractului.

15.4.12 Controlul in faze determinante se realizeazi de citre autorititile competente, conform
prevederilor legale.

15.4.13 Executantul se obligi s3 puni la dispozitia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau alte
structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau
fondurilor publice nationale aferente acestora, dupi caz, informatiile si documentele referitoare la
proiect.

Art. 16. Terminarea lucrarilor
16.1 Totalitatea lucririlor sau, daci este cazul, oricare parte din acestea, previzute a fi finalizate intrun
termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de
parti, termen care curge impotriva Executantului de la data precizatd in Ordinul de incepere a
lucrérilor.

Art. 17. Instiintarea de Receptie
17.1 Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la indeplinirea conditiilor de
receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie conform HG nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificérile si completérile ulterioare.
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17.2 In cazul in care Achizitorul constati ci sunt defecte sau neconformititi fata de proiect,
standarde si reglementiri telmice in vigoare, acestea vor fi consemnate ntr-un proces verbal si
notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere i finalizare, sub sanctiunea
perceperii de penalitati.

17.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completd a tuturor lucrdrilor
previzute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de execufie si
cu reglementarile specifice, cu respectarea exigentelor prevazute de lege. in functie de constatarile
ficute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.4 Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta
Executantului de decizia sa de a receptiona lucrdrile transmitind acestuia o copie a Procesului Verbal
de Receptie la terminarea Lucrarilor.

17.5 Executantul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul.

17.6 Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie
a lucrérilor executate.

Art. 18. Remedierea Defectelor
18.1 In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la art. 10 din prezentele conditii
contractuale, Achizitorul poate sa Instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente
sau ascunse, sau lucrdri nefinalizate.
18.2 Executantul va remedia, fira costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate faptului
ci Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile
Contractului.
18.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrdrilor in cadrul termenului stabilit prin notificarea
Achizitorului va 1indreptiti Achizitorul sd efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala
Executantului.
18.4 Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, att in perioada de executie, cét
si In perioada de garantie stabilitd potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.

Art. 19. Reprezentantul Executantului si inlocuirea personalului de specialitate nominalizat
19.1 Executantul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele si referintele persoanei autorizate
sd primeasca instructiuni in numele siu.

19.2 Executantul va notifica 1n scris Achizitorului identitatea reprezentantilor sdi atestati profesional
pentru urmirirea executdrii lucrdrilor, si anume a responsabilului tehnic cu executia sau, dacad este
cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinti legal interesele.

19.3 Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se realizeazi
numai cu acceptul Achizitorului si nu reprezintd o modificare substantiald a contractului, aga cum este
aceasta definitd in legislatia privind achizitiile, decit in urmétoarele situatii:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel
putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin
acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicrii factorilor de evaluare (dacd este cazul
aplicarii unor astfel de factori).

in situatiile previzute mai sus, Executantul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor
de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de evaluare.

Art. 20. Subcontractarea (daci este cazul) ,
20.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii

in care el a semnat contractul cu Achizitorul.
20.2 — (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate

cu subcontractantii desemnati. m
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(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cét si contractele incheiate
cu acestia se constituie in anexe la contract.
20.3 - (I) Executantul este pe deplin raspunzitor fatd de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzator fatd de Executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
20.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificatd
achizitorului. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueazi in nicio
situatie raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

Art. 21, Tertul sustiniitor (daci este cazul)
21.1 In cazul in care Executantul este in imposibiltatea deruldrii prezentului contract, respectiv pentru
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul
sustinditor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului
angajament ferm. Inlocuirea Executantului initial cu terful sustindtor, nu reprezinti o modificare
substantiald a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui
act aditional la contract si fard organizarea unei alte proceduri de atribuire.

Art, 22. Riscurile contractului
22.1 Riscurile legate de contractul de lucrdri si care pot apirea in timpul si/sau ulterior fazei de
executie a lucrarilor:

a) Riscuri legate de modificarile legislative incidente 1n elaborarea proiectului;

b) Riscuri privind conditii climatice intAmpinate pe Santier in timpul executiei Lucrarilor, care nu
puteau fi previzute de citre un Executant cu suficientd experientd si pe care acesta le-a notificat
imediat Achizitorului;

c) Lipsa personalului calificat folosit de executant in activitatile contractului.

in cazul materializarii acestor riscuri in perioada de executie a lucrarilor, se impune identificarea
si adoptarea de ciitre partile implicate - si anume, Achizitor, Proiectantul Executantului, Executantul i
Dirigintele de santier - a unor solutii adecvate, att din punct de vedere financiar, cét si din punctul de
vedere al respectirii termenelor previzute.

Art. 23. Graficul general de realizare a investitiei
23.1 Executarea Lucririlor de proiectare si executie se va face in succesiunea si termenele stabilite
prin Graficul general de realizare a investitiei alcituit in ordinea tehnologici de executie, parte
integranta a contractului.
23.2 Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de cétre Executant, sub aspectul incadririi in
termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul Graficului
general de realizare a investitiei.
23.3 In cazul in care Achizitorul constati pe parcurs ci desfisurarea Lucrarilor nu concordd cu
graficul general de realizare a investitiei din motive neimputabile Executantului, la cererea
Achizitorului/ Dirigintelui de santier, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii
Lucriarilor asa cum sunt previzute in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de niciuna
dintre Indatoririle asumate prin contract sau de aplicarea penalitétilor.

Art. 24. Ajustarea pretului contractului
24.1 Pretul contractului este ferm si nu se va ajusta/modifica pe toatd durata contractului.

Art. 25. Modificarea contractului
25.1 Modificarea contractului de achizitie publicd se poate realiza prin act aditional, doar in conditiile

prevazute de lege si de prezentul contract. m
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Art. 26. incetarea contractului
26.1 Prezentul contract inceteazi in urmatoarele situatii:
(1) prin ajungerea la termen;
(2) prin acordul partilor;
(3) pentru neindeplinirea clauzelor contractuale de cétre una dintre parti;
(4) prin indeplinirea obiectului contractului.

Art. 27. Plata avansului
27.1 Achizitorul poate acorda avans, intr-una sau mai multe transe, in limita a maxim 10% din
valoarea lucririlor de executat, dupa emiterea ordinului de incepere a lucririlor - Etapa II, in
conformitate cu prevederile Contractului de finantare si ale HG nr. 264/2003 republicatd, cu
modificirile si completirile ulterioare. Nu se va efectua plata in avans in vederea proiectirii si
asistentei tehnice.
27.2 Achizitorul va acorda avansul numai dupd constituirea unei garantii de returnare a avansului.
27.3 Sub sanctiunea plitii de daune-interese, Executantul nu are dreptul de a utiliza avansul in alt scop
decit cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului incheiat.
27.4 La efectuarea platilor pentru lucrarile executate, avansul acordat va fi recuperat din sumele
datorate in cotdi-parte cel putin egald cu procentul in limita ciruia a fost acordat avansul, pand la
recuperarea integral3 a acestuia.
27.5 Daci plata avansului se efectueazi in mai multe transe, o noud transa va putea fi acordatd numai
daci transa anterioara de avans a fost integral justificata.
27.6 Sumele reprezentind pliti in avans, efectuate potrivit prevederilor prezentului contract si
nejustificate prin lucriri executate pand cel tirziu la termenul stabilit pentru plata finald, se vor
recupera de catre Achizitor in conditiile legii.

Pentru avansul primit Executantul este obligat ca la incheierea fiecdrui an bugetar si

intocmeascd un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care sa confirme gradul de utilizare a
avansului corespunzitor destinatiei stabilite prin prezentul contract.
27.7 in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a partii de contract pentru care s-a
acordat avans, recuperarea sumelor de citre Achizitor se face cu perceperea dobanzilor si a
penalititilor de intirziere prevdzute pentru creantele bugetare, calculate pentru perioada de cind s-a
acordat avansul si pdnd in momentul recuperérii acestuia.

Art. 28. Garantia pentru returnarea avansului
28.1 Valoarea garantiei de returnare a avansului trebuie sd fie acoperitoare atit pentru recuperarea
avansului acordat, cit si pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor
publice, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce derivad
din acordarea avansului.
28.2 Garantia de returnare a avansului va fi constituitd printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
28.3 Garantia din instrumentul de garantare a returndrii avansului trebuie sa fie irevocabild si si
prevadi c# plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe
baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
28.4 Beneficiarul se obligi si elibereze garantia pentru returnarea avansului, in termen de 5 zile de la
data Indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care au determinat acordarea avansului.

Art. 29. Situatii de Lucriri
29.1 Lucririle executate trebuie si fie dovedite prin documente insusite si confirmate de cétre
dirigintele de santier si prin situatii de lucréri verificate, insusite si confirmate de citre Dirigintele de

santier.
29.2 Situatiile de plati se confirma de catre Achizitor in termen de 15 zile de la inregistrarea acestora

la sediul Achizitorului.
(s
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29.3 Plitile partiale se efectueaza, urmare a comunicérii de catre Executant a facturii fiscale, emisa in
temeiul situatiilor de platd acceptate de Achizitor si nu influenteaza responsabilitatea si garantia de
buni executie a Executantului; ele nu au valoarea juridica a receptiei lucrérilor executate, de catre
Achizitor.

Art. 30. Responsabilitatea Executantului fati de Lucriri
30.1 Executantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru paza si protectia tuturor Lucrarilor,
Materialelor si Echipamentelor din Santier pe toatd perioada de executie a lucrérilor pand la data
admiterii Receptiei la terminarea lucrdrilor. Dupd aceastd datd, responsabilitatea va fi transferatd
Achizitorului.

Art. 31 Forta majori
31.1 Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.
31.2 Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.
31.3 Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
31.4 Partea contractantii care invoc# forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
31.5 Partea contractantdi care invoca forta majori are obligatia de a notifica celeilalte pérti incetarea
cauzei acesteia in maximum 3 zile de la Incetare.
31.6 Dac# forta majori actioneazi sau se estimeazd cd va actiona o perioadd mai mare de 1 lund,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fard ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 32. Asiguriri

32.1 Inainte de inceperea lucririlor, Executantul va face si va mentine in vigoare, pand la data
admiterii, fird obiectiuni, a Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrérilor o asigurare de
raspundere civili profesionald care va acoperi riscul unei neglijente profesionale in proiectarea
lucrérilor.

32.2 Inainte de inceperea lucririlor, Executantul va face si va mentine in vigoare, pana la data
admiterii, fira obiectiuni, a Procesului-verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, asigurdri in numele
ambelor Pérti pentru:

a) pierderi si daune produse Lucrdrilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor
Executantului,

b) responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau
vitimarile produse unor terfe pari sau proprietitilor acestora, rezultate din executia Contractului de
catre Executant, incluzind responsabilititile acestuia pentru daune aduse proprietétii Achizitorului,
alta decat Lucrdrile,

c) responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Achizitorului pentru decesul sau
vitimarea corporald a personalului Executantului cu exceptia cazului 1n care responsabilitatea rezultd
din neglijenta Achizitorului, a oricarui reprezentant al Achizitorului sau a angajatilor acestora.

32.3 Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cite ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

32.4 Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii sii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sii sa prezinte Achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

32.5 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, 1n privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.
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32.6 Executantul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus
precizate si a oricdror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Executantului sau
a Achizitorului obligatii de dezddunare.

32.7 Executantul are obligatia de a prezenta contractul de asigurare Achizitorului in termen de maxim
10 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a Lucrarilor. Executantul se obliga si garanteaza ca 1si
va indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui
eveniment asigurat, societatea de asigurare si nu refuze plata daunelor din motive imputabile
Executantului.

32.8 Asigurarea se va incheia cu un asigurdtor autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de catre Executant.

32.9 Executantul va opta intre indicarea in cadrul contractului de asigurare a Achizitorului ca tert
beneficiar al indemnizatiei de asigurare sau va cesiona in favoarea acestuia dreptul la indemnizare in
ipoteza producerii riscului asigurat, cu notificarea formala a asiguréitorului.

32.10 Toate asiguririle vor respecta cerintele detaliate la art. 32. Politele vor fi emise de citre societiti
de asigurare si in conditiile aprobate de citre Achizitor. Executantul va furniza Achizitorului dovada
cii toate politele necesare sunt in vigoare si ca primele de asigurare au fost platite.

Art. 33. Arhivarea
33.1 Toate actele si/sau documentele, Inscrisurile, datele, schitele, fotografiile, inregistrérile si orice
alte asemenea, precum si orice baze de date (dupd caz), care se afla in posesia Executantului in
legiturd cu Contractul sau care sunt elaborate de cétre Executant sau de cétre personalul acestuia, vor
fi arhivate si organizate in mod cronologic, sistematic §i exact grupate in dosare, numerotate §i
denumite In consecinti atit in format tiparit cét si in format electronic, insotite de un opis astfel incat
procesul de identificare al acestora si fie corespunzitor. Termenele de arhivare vor fi in conformitate
cu legislatia din Roménia.

Art. 34. Solutionarea litigiilor
34.1 Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu
indeplinirea contractului.
34.2 Daci, dupi 20 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reugesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze de
instanta competenta.

Art. 35. Cesiunea
35.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fira sd obtina, In prealabil, acordul scris al achizitorului.
35.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de responsabilititile care i revin cu privire la garantie sau
orice alte obligatii asumate prin contract.

Art. 36. Clauze privind protectia datelor cu caracter personal

36.1 Atunci cand prelucreazi date cu caracter personal in legiturd cu prezentul contract, fiecare Parte
se obligid si se conformeze cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal,
incluzand, dar firi a se limita la, prevederile Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), legislatia de punere in aplicare si deciziile pe care
autoritatea de supraveghere din Roménia (ANSPDCP) le poate emite din cand in cind in legdturd cu
acestea.

36.2 Clauzele prezentului articol se referd strict la activititile de prelucrare a datelor cu caracter
personal si nu aduc atingere respectdrii si executarii de catre parti a obligatiilor contractuale asumate

in baza prezentului contract.

0
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36.3 in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale partilor, a interesului legitim al acestora de a
desfisura o relatie contractuala si de a-gi apara si valorifica drepturile de care beneficiazi contractului
si conform legii, fiecare parte prelucreazi datele cu caracter personal ale partenerului contractual
pentru urmétoarele categorii de persoane vizate:

- reprezentantul legal al partenerului contractual,

- persoana de contact sau alte persoane implicate din partea partenerului contractual in incheierea
si executarea contractului incheiat de parti.
36.4 Pentru executarea corespunzitoare a contractului, Pértile 1si incredinteazi prin prezentul contract
dreptul de prelucrare a urmatoarelor tipuri de date cu caracter personal ale persoanelor mentionate mai
sus: numele si prenumele, functia, numarul de telefon, adresa de email si semnédtura, precum si in
situatii exceptionale, alte date strict necesare executdirii contractului. Partile vor asigura protectia
adecvati a acestor date in conformitate cu legislatia aplicabili, mai ales protectia Impotriva pierderii,
distrugerii, furtului, alterarii sau prelucririi accidentale sau ilegale precum si a respectérii drepturilor
persoanelor vizate.
36.5 In cazul executirii anumitor parti/elemente ale contractului sau a indeplinirii anumitor activititi
care fac parte din obiectul Contractului prin intermediul Subcontractantilor, ori in cazul indeplinirii
unei pirti din Contract de catre Tertul sustindtor, Achizitorul autorizeaza Contractantul si transmita
date cu caracter personal acestora numai pentru a indeplini o cerintd de afaceri, respectiv numai in
scopul executdrii obligatiilor asumate prin contract.
36.6 Contractantul garanteaza Achizitorului faptul ci toate contractele incheiate cu Subcontractantii i
Tertul sustinitor au fost actualizate din punct de vedere al conformitatii cu legislatia aplicabild privind
protectia datelor cu caracter personal, si cd accesul este strict limitat la persoanele care trebuie s
acceseze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, astfel ncat sa se asigure acelasi nivel de
protectie si aceleasi drepturi ale persoanelor vizate ca cele oferite de Contractant, in caz contrar
Achizitorul rezervandu-si dreptul de a rezilia Contractul si de a solicita daune.
36.7 Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pot fi prelucrate pentru: (i) comunicarea dintre
Pirti, (ii) furnizarea serviciilor in conditiile agreate prin Contract, (iii) emiterea si plata facturilor
aferente serviciilor furnizate, (iv) transmiterea Contractului cétre consultantii fiecdrei Pérti in scop de
verificare a legalititii/ efectuare audit financiar, sau, dupd caz (v) investigarea de citre autoritifi a
fraudelor/ infractiunilor/ contraventiilor, la solicitarea expresd a acestora si in conformitate cu
dispozitiile legale aplicabile. Niciuna dintre Par{i nu va utiliza datele cu caracter personal ale
persoanelor vizate in alte scopuri decét cele indicate in prezentul articol sau in scopuri incompatibile .
cu acestea.
36.8 Partile se obligd sd se asigure ca angajatii fiecareia din parti care prelucreazi datele cu caracter
personal ale persoanelor vizate sunt tinuti de obligatia de confidentialitate pe o durati nelimitatd dupa
incetarea Contractului si respectd indicatiile institutiei/societdtii cu care are relafii de
munci/colaborare, utilizind aceste date exclusiv pentru scopul incheierii si executarii obligatiilor
prevazute in contract.
36.9 Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pe durata derularii
contractului, precum si ulterior pe perioada necesard protejarii drepturilor partilor conform legii,
inclusiv perioada de prescriptie si termenele previzute de legislatia in materie fiscal-contabild si
arhivare.
36.10 In cazul in care pe parcursul executdrii Contractului se schimba datele Reprezentantului legal
sau ale persoanei de contact a unei Pirti, aceste schimbari trebuie aduse la cunostinta celeilalte Parti, in
termen de 10 zile de la data de cand a intervenit schimbarea datelor, cu mentiunea ci dupd ce au
intervenit aceste schimbari Partile nu vor mai utiliza datele vechi ale reprezentantului legal/persoanei
de contact in documentele emise pentru executarea Contractului.
36.11 Fiecare dintre Parti se obligd si asigure informarea completd a persoanelor vizate cu privire la
divulgarea datelor sale cu caracter personal cétre cealaltd Parte.
36.12 La solicitarea scrisa a uneia dintre Parti, cealaltd parte trebuie sd puna la dispozitia acesteia toate
informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatiilor prevazute mai sus privind protectia

datelor cu caracter personal.
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Art. 37. Drepturile de exclusivitate
37.1 La receptia serviciilor prestate de catre prestator, acesta va ceda achizitorului drepturile de
exclusivitate asupra obiectului contractului mentionat la art. 4.

Art. 38. Limba care guverneazi contractul
38.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art. 39. Comuniciri
39.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cdt si in momentul
primirii.
39.2 Comunicirile intre pirti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris
a primirii comunicarii.

Art. 40. Legea aplicabilii contractului
40.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

Partile au inteles s incheie prezentul contract azi, in 3 exemplare originale,
dintre care 1 exemplar pentru prestator si 2 exemplare pentru achizitor.
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DIRECTOR EXECUTIV,
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DIRECTOR E UTIV g
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SEF SERVICIU,
Flavius FISTEA

VIZA CFP:
CONSILIER,
Mirioara HOCK
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